
 

Jarosław, 09. 06. 2014 r. 
Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty  

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp  

zwana dalej SIWZ 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
zapraszamy Państwa Firmę ( zwaną w dalszej części Wykonawcą ) do złożenia oferty. Prosimy  
o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem i o złożenie prawidłowo przygotowanej 
oferty, spełniającej niżej wymienione wymagania.  

I.  Zamawiający. 
zamawiający:   Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – Starosta Jarosławski 
adres:    ul. Jana Pawła II 17;  37 – 500 Jarosław  
godziny    8.00 – 14.00  
numery telefoniczne:   tel. (+48 16) 624 – 62 – 00,   faks (+48 16) 624 – 62 – 49  

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów 

wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice”. 

2. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45233226-9, 45240000-1. 71220000-6, 
71221000,3, 71222000-0, 71320000-7. 

3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach zamówienia pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 – 2013, Działanie 125 Schemat I Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporządzenie kompleksowej 
dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zm.) w zakresie: 

1) budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 46,3 km wraz z zjazdami do działek; 

2) prace melioracyjne - rowy o łącznej długości 12,7 km; 

3) rekultywacja gruntów działek poscaleniowych na powierzchni 47 ha. 

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt: 

1) dokona zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia podlegających zgłoszeniu lub jeśli to będzie 
wymagane przepisami prawa uzyska od właściwego organu administracyjnego decyzję  
o pozwoleniu na budowę; 

2) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

3) zapewni obsługę geodezyjną realizowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

6. Dokumentacja projektowo – wykonawcza stanowiąca element przedmiotu zamówienia musi 
być sporządzona oddzielnie dla każdego zakresu robót budowlanych, o których mowa powyżej 
w pkt. 4 oraz w sposób umożliwiający wykonanie w sposób niezależny, poszczególnych 
rodzajów robót budowlanych - wymagane oddzielne dokumentacje na: budowa i przebudowa 
dróg, prace melioracyjne,  rekultywację gruntów działek poscaleniowych. 

7. Dokumentacja projektowo – wykonawcza stanowiąca element przedmiotu zamówienia musi 
zawierać wszystkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu, któremu ma służyć,  
a w szczególności: 

1) projekty budowlane dla robót budowlanych, o których mowa powyżej w pkt. 3 w zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu mają służyć, sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z póżn. zm.); 

2) projekty wykonawcze dla robót budowlanych, o których mowa powyżej w pkt. 3 w zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu mają służyć, sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

3) mapy do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa mapy  
do celów projektowych; 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 
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5) Informacje BIOZ sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

8. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych uzgodnić  
z Zamawiającym i Zespołem Scaleniowym dane wyjściowe do projektowania oraz lokalizację 
przepustów i mostków zjazdowych do działek, a także tereny do rekultywacji. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie i/lub sporządzenie wszelkich materiałów 
niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę w tym: 
map, map do celów projektowych, wszelkiego rodzaju warunków technicznych, pozwoleń, 
uzgodnień i opinii oraz opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych określeń 
technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów. 

10. Dokumentację projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu zamówienia należy 
sporządzić zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa ochrony środowiska i zaopatrzyć 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta wymagane przepisem art. 20, ust. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o jej wykonaniu zgodnym z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji i zasadami wiedzy 
technicznej, a także jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

11. Obszar, na którym należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot 
zamówienia okazany jest na mapach ewidencyjnych w skali 1 : 2 000 oraz na Mapie 
Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiącej Załącznik Nr 1A do SIWZ,  
na których wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar 
podlegający rekultywacji. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany: 

1) udzielić Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres  
nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 
zamówienia bez zastrzeżeń; 

2) wykonać niezbędne pomiary uzupełniające; 

3) uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju wymagane przepisami 
prawa uzgodnienia, decyzje, opinie i sprawdzić rozwiązania projektowe w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów tj. uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy  
w przewidzianym zakresie; 

4) opracować i sporządzić własnym staraniem i na własny koszt nie wymienione wyżej 
wszelkie niezbędne dokumentacje projektowe związane z wymaganiami jednostek 
opiniujących i uzgadniających; 

5) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonać okazania wstępnej wersji projektów,  
a ewentualne zmiany wynikające z tego okazania uwzględnić w ostatecznych wersjach; 

6) wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowo – wykonawczej  
i zawartych w niej rozwiązań; 

7) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowo – wykonawczej wszelkie uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie 
rękojmi i/lub gwarancji; 

8) wykonać dokumentację projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu 
zamówienia w terminie gwarantującym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych  
na jej podstawie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia; 

9) dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia podlegających zgłoszeniu lub jeśli to będzie 
wymagane przepisami prawa uzyskać od właściwego organu administracyjnego decyzję  
o pozwoleniu na budowę; 



 4 

10) zapewnić Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

11) zapewnić obsługę geodezyjną realizowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

12) nieodpłatnie sprawować nadzór autorski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, aż do zakończenia robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu zamówienia; 

13) przedłożyć Zamawiającemu do odbioru wykonaną dokumentację projektowo – wykonawczą 
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych realizowanych na jej 
podstawie; 

14) przedłożyć do odbioru wykonaną dokumentację projektowo – wykonawczą, sporządzoną 
oddzielnie dla każdego zakresu robót budowlanych: 
a) w formie utrwalonej na piśmie w 6 egzemplarzach część projektową dokumentacji tj.: 

- projekty budowlane, 
- projekty wykonawcze, 
- odpowiednie mapy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- Informacje BIOZ, 

b) wszystkie opracowania w formie cyfrowej na CD lub DVD w 3 egz. w formacie 
możliwym do odtworzenia ogólnie dostępnymi programami komputerowymi tj.  
w formacie .pdf (otwierane przez Adobe Reader). 

13. Dokumentacją projektowo – wykonawczą służącą wykonaniu robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia należy objąć wszystkie drogi i urządzenia melioracyjne uwidocznione  
na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiącej Załącznik Nr 1A  
do niniejszej SIWZ. 

14. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów 
własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych  
do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ; 

2) Mapa Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiąca Załącznik Nr 1A  
do niniejszej SIWZ. 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży 
ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym 
dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert. 

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

IV.  Zamówienia uzupełniające oraz warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których 
wartość nie przekroczy 20% wartości szacunkowej zamówienia i polegających np.  
na uszlachetnieniu warstw drogowych. 
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2. Udzielenie zamówień uzupełniających uzależnione będzie od wystąpienia możliwości 
przeznaczenia na ich realizację środków finansowych pozostałych do dyspozycji 
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.  

3. Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy zamówienia,  
z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia, w tym poszczególnych 
etapów realizacji umowy jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawierania umowy, a w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe lub inne 
nie leżące po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy. 

5. Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające terminową realizację umowy, których 
wystąpienie może być podstawą zmiany terminu wykonania zamówienia należy rozumieć obfite 
opady deszczu, których skutkiem będzie niemożność wejścia Wykonawcy w teren w celu 
wykonywania i/lub kontynuowania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 
okres dłuższy niż 21 dni. 

V. Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia. 
1. Termin wykonywania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: do 15 maja 2015 r. 

2. Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć ostateczny termin dokonania przez 
Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru kompletnego, 
pozbawionego wad i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

3. Termin wykonywania robót budowlanych w zakresie rekultywacji gruntów działek 
poscaleniowych wymagany przez Zamawiającego: do 31 października 2014 r. 

4. Za termin wykonania robót budowlanych w zakresie rekultywacji gruntów działek 
poscaleniowych należy rozumieć ostateczny termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru pozbawionych wad i odpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

5. Miejscem wykonania zamówienia będzie teren obszaru scalenia gruntów – wsie Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice. 

6. Teren, na którym będą prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia jest terenem 
pagórkowatym oraz częściowo podmokłym. 

7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „Wzór umowy” stanowiący Załącznik  
Nr 6 do niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia: 

1) z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z póź. zm.). 

2) zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, otrzymanymi 
dokumentami i wytycznymi oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
prawa, standardów i norm, a także etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami 
własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia. 

10. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców obowiązują przepisy  
art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 
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VI.  Tryb udzielania wyjaśnień i informacji dodatkowych oraz zmian treści SIWZ. 
1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz wykazujące braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą mieć formę pisemną. 

2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazywać będą pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem  
o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, na który to wniosek Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynął do Zamawiającego  
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w punkcie 4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej w punkcie 4. 

7. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana  
na stronie internetowej zamieści na tej stronie. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest: 
Pan Marian Muzyczka  –  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych  

tel. 16 624 62 40;  faks 16 624 62 49 
Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania od 800 do 1500. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści niniejszej SIWZ, które to zmiany 
będą wiążące dla Wykonawców. Treść dokonanych zmian przesłana zostanie niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie 
internetowej zamieszcza na tej stronie. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

11. Informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem  
Zamawiający będzie zamieszczała na stronie internetowej, na której zamieszczone jest 
ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia tj. na stronie 
internetowej: www.starostwo.jaroslaw.pl. 

VII.  Wadium 
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium  

w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysiące złotych).  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1) w pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; 
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3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

4. Wadium w formie pieniężnej wykonawcy wnoszą przelewem na rachunek Zamawiającego:  
Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Jarosławiu nr 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000,  
a za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek 
Zamawiającego (faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego).  

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzającą 
dokonanie przelewu środków na rachunek Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy 
wpisać: Wadium przetargowe – Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu 
„Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice”.  

6. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3 ppkt 2, 3 i 4, wystawione na rzecz 
Zamawiającego należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 
pokój nr 145 – KASA w terminie składania ofert, a do oferty należy dołączyć ich kserokopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

7. Dokumenty w formie poręczenia lub gwarancji muszą zachowywać ważność przez cały okres, 
w którym Wykonawca jest związany ofertą i winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 
przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a także zapis  
w brzmieniu art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określają przepisy art. 46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. 

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 3 wykażą dysponowanie:  

1) co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  
do projektowania w zakresie specjalności budowa dróg; 

2) co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  
do projektowania w zakresie specjalności melioracji wodnych; 
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3) co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie 
specjalności budowa dróg; 

4) co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie 
specjalności melioracji wodnych. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  

5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia,  
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych  
w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki wykonawca spełnia. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie 
terminu składania ofert stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy złożyli ww. dokumenty zawierające 
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w powyższym punkcie 6 muszą potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę). 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3 niniejszego 
rozdziału mogą spełniać Wykonawcy łącznie; 

2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

1) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

2) ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

11. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone 
do badania i oceny. 

12. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni  
z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone. 

IX.  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw  
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający 
wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 
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1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 3 do niniejszej SIWZ; 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług (projektowych), kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, z których: 
a) co najmniej jedna musi posiadać przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  

do projektowania w zakresie specjalności budowa dróg; 
b) co najmniej jedna musi posiadać przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  

do projektowania w zakresie specjalności melioracji wodnych; 
c) co najmniej jedna musi posiadać przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie  
specjalności budowa dróg, 

d) co najmniej jedna musi posiadać przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie 
specjalności melioracji wodnych, 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ; 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

2. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie  
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. Jednocześnie poleganie Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów nierozerwalnie wiąże się z tym, że podmioty te będą brały udział w realizacji 
zamówienia, a Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udziału  
w realizacji udzielonego zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdział VIII pkt 3 
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt 2 oraz  
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny,  
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym  
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę  
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga złożenia w ofercie: 

1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci 
oświadczeń lub innych dokumentów zawierających powyższe zobowiązania (oryginały); 

2) oświadczenia Wykonawcy o charakterze stosunków, jakie będą łączyły Wykonawcę  
z podmiotami, o których mowa powyżej; 

3) oświadczenia Wykonawcy o zakresie i okresie udziału podmiotów, o których mowa 
powyżej przy wykonywaniu zamówienia; 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących 
oświadczeń i dokumentów: 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ; 

2) informację w sprawie przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,  
poz. 331 z poźn. zm.) tj.:  
- informację o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, sporządzoną 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5A do niniejszej SIWZ,  
albo  
- informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, sporządzoną według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5B do niniejszej SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,  
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdział VIII pkt 3 
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału (brak podstaw do wykluczenia). 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 4 ppkt 3, 4 i 5 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

7. Dokumenty określone powyżej w pkt 6 ppkt 1 i 3 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 6 
ppkt 2 muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert. 

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale  
pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
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miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy powyższego pkt 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, 
Spółka Cywilna): 

1) oświadczenie (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa powyżej  
w pkt 1 i jeśli dotyczy w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału składają wspólnie wszyscy 
uczestnicy konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej, jako jeden komplet; 

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 niniejszego rozdziału składa 
oddzielnie każdy uczestnik konsorcjum;  

3) w przypadku spółek cywilnych: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ) składa 
oddzielnie każdy wspólnik spółki cywilnej, 

b) informację w sprawie przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w pkt 4 ppkt 2 (wzór Załącznik Nr 5A albo Załącznik Nr 5B do SIWZ) składa oddzielnie 
każdy wspólnik spółki cywilnej, 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3 składa oddzielnie każdy wspólnik spółki 
cywilnej, 

d) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4 składa spółka cywilna, gdyż jest 
podatnikiem podatku VAT oraz oddzielnie każdy wspólnik spółki, gdyż to wspólnicy  
są płatnikami podatku dochodowego, 

e) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 5 składa spółka cywilna, gdyż jest 
płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu zatrudniania 
pracowników oraz oddzielnie każdy wspólnik spółki, gdyż wspólnicy są również 
płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

10. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w oryginale lub czytelnej kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać 
odręczną lub w formie pieczęci adnotację o treści: za zgodność z oryginałem. 

11. Wymienione powyżej w pkt 4 ppkt 3 i w pkt 6 ppkt 1 i 3 dokumenty powinny w sposób 
jednoznaczny wskazywać osobę (osoby) umocowaną prawnie do reprezentowania Wykonawcy 
w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń 
woli w jego imieniu. 

X. Sposób przygotowania oferty. 
1. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ  

oraz zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty. 

2. Wykonawca winien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej 
SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść złożonej oferty 
musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej  
w jednym egzemplarzu na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką gwarantującą jej 
czytelność i trwałość. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  
z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę 
kilku ofert (np. poprzez złożenie ofert wspólnych) wszystkie oferty zostaną odrzucone.  



 12 

5. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Jednocześnie 
dopuszcza się złożenia w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, 
że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 
Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń  
lub dokumentów albo złożą oświadczenia lub dokumenty o innej treści niż określona w SIWZ. 

6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę 
albo osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, 
podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, 
zgodnie z aktem rejestracyjnym (uprawnioną na podstawie odpisu z właściwego rejestru) oraz 
zgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym dokumencie.  
Brak podpisu osoby (osób) umocowanej prawnie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego 
imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać 
odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

8. W przypadku gdy podpisania oświadczeń i/lub dokumentów składających się na ofertę albo 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów nie dokonuje Wykonawca lub 
osoba (osoby) wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy albo czynności tej 
dokonano niezgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym 
dokumencie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę 
albo osobę (osoby), której uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu 
rejestracyjnego. 

9. Pełnomocnictwo należy złożyć w terminie składania ofert, w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub 
osoby, których uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego, 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie. 

10. Zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa 
musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także 
identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Punkt 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Ofertę stanowią wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w opakowaniu / kopercie,  
a w szczególności wymagane przez Zamawiającego zapisami niniejszej SIWZ tj:  

1) dowód wniesienia wadium w postaci kopii dokumentu lub kopii polecenia przelewu 
środków na rachunek Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Formularz 
Ofertowy” – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;  

3) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz 
„Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – 
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

4) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz 
„Wykaz osób” – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ; 

5) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz 
„Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień” – sporządzony 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 
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6) wymagane zapisami Rozdział IX pkt 4 SIWZ oświadczenia i dokumenty wykazujące brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lub ich kopie (Rozdział IX pkt 9 SIWZ stosuje się odpowiednio); 

7) jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
winien załączyć dokumenty, o których mowa w Rozdział IX pkt 2 i 3 SIWZ, 
potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę  
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie 
Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum”: 

1) oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez 
pełnomocnika; 

2) wypełniając „Formularz Ofertowy” (wzór Załącznik Nr 2 do SIWZ), „Oświadczenie 
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (wzór Załącznik Nr 3  
do SIWZ), „Wykaz osób” (wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ), „Oświadczenie o posiadaniu 
przez wskazane osoby wymaganych uprawnień” (wzór Załącznik Nr 8 do SIWZ) w miejscu 
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać odpowiednio dane dotyczące Spółki Cywilnej 
lub uczestników Konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum . 

13. Dokumenty w postaci kopii muszą być czytelne i poświadczone podpisem przez osobę (osoby) 
uprawnioną, a także muszą zawierać adnotację "za zgodność z oryginałem". Punkt 9 niniejszego 
rozdziału stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

15. Brak któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych zapisami niniejszej SIWZ, 
albo złożenie oświadczenia lub dokumentu w niewłaściwej formie (np. pełnomocnictwo 
poświadczone przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, niepoświadczona za zgodność  
z oryginałem kopii innego dokumentu) spowoduje odrzucenie oferty. 

16. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) podpisującej ofertę. 

17. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia ( tj. każda zapisana strona ) 
musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną prawnie. 

18. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty. 

19. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy 
należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” 
lub jako plik dokumentów spięty (zszyty) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów 
oferty i opisany w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jednoznacznie jako zgoda 
na włączenie całości przekazanych w ofercie dokumentów do dokumentacji postępowania oraz 
ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm.) 
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rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,  
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

21. Wykonawca nie może zastrzec informacji (dokumentów), które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy, w szczególności dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

22. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ww. ustawy jest bezskuteczne. 

23. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez 
względu na wynik postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu ww. kosztów. 

XI.  Sposób obliczania ceny 
1. Oferta musi zawierać ostateczną ryczałtową cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego 

zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą 
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, 
wszystkie opłaty i podatki, składki ZUS oraz ewentualne upusty i rabaty, z uwzględnieniem 
podatku VAT. 

2. Ceną brutto oferty będzie ryczałtowe wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy za wykonane 
całości zamówienia tj. za: usługi projektowe, roboty budowlane oraz inne prace i materiały 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w którym należy uwzględnić 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego 
wykonania, a w szczególności koszty: 

1) usług projektowych, w tym dokumentacji projektowej, praw autorskich do tej dokumentacji 
oraz nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2) związane z udostępnianiem i kopiowaniem materiałów z zasobu PODGiK w Jarosławiu; 

3) wykonania robót drogowych, melioracyjnych i rekultywacyjnych; 

4) koordynacji robót i zapewnienia ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez 
Kierownika budowy i kierowników robót; 

5) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych; 

6) doprowadzenie niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy; 

7) ewentualnego ubezpieczenia robót i dozorowania budowy; 

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej; 

9) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót; 

10) zapewnienia warunków bhp i ppoż.; 

11) wejścia na teren osób trzecich w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

12) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych; 

13) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego 
oraz uporządkowania terenu; 

14) wynikające z warunków realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia oraz inne niezbędne  
do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę umową. 

3. Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony ilościowy i jakościowy zakres 
zamówienia, koszty wynikające z warunków określonych w SIWZ i ewentualne ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności kosztów 
wynikających z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy,  
jak na przykład wszelkie, uprzednio nieprzewidziane opłaty, wynikłe w trakcie realizacji 
zamówienia, zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, czy najniższego wynagrodzenia. 



 15 

4. Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku oraz zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy płatników podatku VAT). 

5. Ryczałtowa cena brutto oferty może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego 
postępowania stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, które nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą, jak również  
w przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji jej przedmiotu. Zmiana 
przepisów dotyczących podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę, nie będzie stanowić podstawy do żądania zmiany ryczałtowej ceny brutto oferty, 
ani też wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

XII.  Sposób składania ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie,  
na którym Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

2. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący: 
<Starostwo Powiatowe w Jarosławiu>  
<ul. Jana Pawła II 17> 
<37 – 500 Jarosław> 
<Oferta na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice> 
<nie otwierać przed dniem 27. 06. 2014 r. do godz. 1030>  

3. Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Wykonawca jest zobowiązany podać swoją nazwę  
i adres siedziby firmy, aby umożliwi ć zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie składania ofert. 

XIII.  Miejsce i termin składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć osobiście albo pocztą lub pocztą kurierską w następującym miejscu: 

nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  
miejscowość: Jarosław  kod :  37 – 500  
ulica:  Jana Pawła II  nr :  17  (pokój nr 1 – Biuro podawcze) 
w terminie do: 27. 06. 2014 r. do godz. 1000.  

2. Jeśli oferta zostanie złożona w sposób inny niż opisany wyżej, za nieprawidłowe skierowanie 
czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

XIV.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w następującym miejscu : 

nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  
miejscowość: Jarosław  kod :  37 – 500  
ulica:  Jana Pawła II  nr :  17  (pokój nr 130) 
w dniu:  27. 06. 2014 r. o godz. 1030.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zmawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
W przypadku nieobecności na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle protokół  
z sesji otwarcia ofert. 
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XV. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem ostatecznego 
terminu składania ofert. 

XVI.  Wycofanie oferty lub jej zmiany. 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „Zmiana” . 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie „Wycofanie” .  

4. Koperty z napisem „Wycofanie”  będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawców oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert 
wycofanych nie będą otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do ofert. 

XVII.  Ocena ofert. 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień 
związanych z treścią złożonej oferty w terminie zakreślonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty  
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny np. w następujący sposób: 

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada 
dokonanemu obliczeniu ceny, 

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia 
wyrażone słownie; 

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa): 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia, 

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
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c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

4. Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek. 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego zostanie dokonany na podstawie niżej 
przedstawionego kryterium: 
Kryterium oceny ofert: cena ( brutto) 100% 
Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów, a każda oferta otrzyma proporcjonalną ilość 
punktów obliczoną wg następującego wzoru: 

najniższa cena z ofert podlegających ocenie 
cena oferty badanej 

x  waga 100  

6. Oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego tzn. oferta zawierająca najniższą cenę (brutto) 
wykonywania zamówienia otrzyma 100 punktów. 

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone 
ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SIWZ i w oparciu o podane powyżej kryterium 
oceny ofert zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego, tzn. zdobędzie 
największą ilość punktów.  

8. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia 
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 

1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawę 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

XVIII.  Tryb ogłoszenia wyników. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając streszczenie oceny i porównania złożonych ofert; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;  

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Jednocześnie informacje o wynikach niniejszego postępowania Zamawiający zamieści  
na stronie internetowej http://www.starostwo.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
siedziby Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17.  

XIX.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 
1. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w niniejszej SIWZ, Zamawiający podpisze umowę w terminie określonym w zawiadomieniu  
o wyborze oferty. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to  
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty oraz dowód osobisty. 

4. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca: 

1) dostarczy Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę (osobę /osoby/ 
umocowaną prawnie) „Tabelę kosztów zadania”, sporządzoną według wzoru określonego  
w § 23 ust. 7 „Wzoru Umowy” stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ; 

2) przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokumenty stwierdzające, że osoby przewidziane  
do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia posiadają 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia tj.: 
a) decyzje stwierdzające posiadanie uprawnień do: 

- projektowania w zakresie specjalności budowa dróg, 
- projektowania w zakresie specjalności melioracji wodnych, 
- kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności budowa dróg, 
- kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności melioracji wodnych, 

b) aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów 
budownictwa; 

3) przekaże Zamawiającemu złożone przez Kierownika budowy oraz kierowników robót 
oświadczenia przyjęcia obowiązku kierowania budową / robotami budowlanymi, 
sporządzone na druku załączonym do „Wzoru Umowy”, który jest wzorem określonym 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu. 

5. Niedostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu w wyznaczonym terminie „Tabeli kosztów 
zadania”, o której mowa powyżej w pkt 4 ppkt 1 i/lub oświadczeń, o których mowa w pkt 4 
ppkt 3 albo nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającego dokumentów,  
o których mowa w pkt 4 ppkt 2, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy, a wówczas umowa nie zostanie zawarta z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XXI.  Istotne warunki umowy. 
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

SIWZ, a zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

2. „Wzór Umowy” o wykonanie zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6 jest integralną częścią 
niniejszej SIWZ i Wykonawca może dołączyć do oświadczeń i dokumentów składających się  
na ofertę podpisany lub parafowany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) 
egzemplarz „Wzoru Umowy”. 

3. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego wzoru umowy,  
a w szczególności, gdy zmieniłyby one treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w tym poszczególnych 
etapów realizacji umowy jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć  
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w chwili zawierania umowy, a w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe lub inne 
nie leżące po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy. 

5. Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające terminową realizację umowy, których 
wystąpienie może być podstawą zmiany terminu wykonania umowy należy rozumieć obfite 
opady deszczu, których skutkiem będzie niemożność wejścia Wykonawcy w teren w celu 
wykonywania i/lub kontynuowania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 
okres dłuższy niż 21 dni. 

XXII.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
   budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
   odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

1. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także postanowienia dotyczące: 
1) obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane do którego obowiązany jest on dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także projektu jej zmiany; 

2) obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy przewidzianego w umowie  
o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

2. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności  

od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności  
za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 

2) warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można 
określać jedynie jako kary za zwłokę; 

4) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 
wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia; 

5) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

3. W przypadku gdy, projekt umowy o podwykonawstwo nie będzie spełniał wymagań 
określonych powyżej w pkt 1 i/lub 2, Zamawiający złoży zastrzeżenia na piśmie i odmówi 
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
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4. W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie będzie spełniała wymagań 
określonych powyżej w pkt. 1 i/lub 2, Zamawiający złoży sprzeciw, w którym wezwie 
Wykonawcę do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar 
umownych, o których mowa we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

XXIII.  Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub  
   usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają  
   obowiązkowi przedkładania zamawiającemu. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie ma 
obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

XXIV.  Środki ochrony prawnej. 
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeśli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej. 

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  
na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie. 

3. Z uwagi na wartość niniejszego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ww. ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
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9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

11. Kopię odwołania Zamawiający, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, prześle 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców  
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni  
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 

14. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy. 

15. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 
dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany  
w ustawie Prawo zamówień publicznych dla tej czynności. 

16. Na czynności, o których mowa powyżej w pkt 15, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ww. ustawy. 

17. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej określają przepisy działu VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXV.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych. 

XXVI.  Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów. 
1. Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu 

ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

2. W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści 
protokołu z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania. 

3. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się 
będzie wg poniższych zasad: 

1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 
wniosek o udostępnienie protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert); 
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2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 
udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o czym 
poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;  

4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni 
robocze, w godzinach od 800 do 1400. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

XXVII.  SIWZ i jej załączniki. 
1. Niniejsza SIWZ jest sporządzona na dwudziestu dwóch kolejno ponumerowanych stronach. 

2. Do niniejszej SIWZ dołączonych jest 10 załączników, stanowiących jej integralną część: 

1) załącznik Nr 1         –  „Program Funkcjonalno – Użytkowy”; 

2) załącznik Nr 1A     –  „Mapa Zagospodarowania Poscaleniowego”; 

3) załącznik Nr 2        –  „Formularz Ofertowy” – wzór; 

4) załącznik Nr 3        –  „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu” – wzór; 

5) załącznik Nr 4        –  „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia” – wzór; 

6) załącznik Nr 5A     –  „Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej” - 
gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wzór; 

7) załącznik Nr 5B     –  „Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej” - 
gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór; 

8) załącznik Nr 6         –  „Wzór Umowy”; 

9) załącznik Nr 7        –  „Wykaz osób” – wzór;  

10) załącznik Nr 8        –  „Oświadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych 
uprawnień” – wzór. 

 
 
 

Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  A  M 
 

Jerzy Batycki 
Starosta Jarosławski 

 

data zatwierdzenia 09. 06. 2014 r. 
 
 

Kolorem niebieskim zmiany naniesione przez Naczelnika MM. 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 1 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Nazwa zadania : 

Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, 
Tyniowice 

Adres : 

wsie Bystrowice, Więckowice, Tyniowice - Gmina Roźwienica 
Powiat Jarosławski, Województwo Podkarpackie 
Zamawiający : 

Starosta Jarosławski 35-500 Jarosław ul. Jana Pawła II nr 17 

Opracował : 
Mgr inż. Marian Muzyczka 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza 

Usunięcie drzew i krzewów 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Rozbiórka budowli inżynieryjnych 

ROBOTY ZIEMNE – Kod CPV 45100000-8 

Wymagania ogólne 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

Wykonanie nasypów 

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- Kod CPV 45230000-8 

Przepusty pod koroną drogi 

Kanalizacja sanitarna – regulacja wysokościowa istniejących studni  

PODBUDOWY – Kod CPV 45233000-9 

Koryto  wraz  z  profilowaniem  i zagęszczaniem  podłoża 

Warstwy  odsączające  i  odcinające 

Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – Kod CPV 45233000-9 

Umocnienie skarp, rowów i ścieków 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 2 

 

SPIS TREŚCI 

ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA   STR.3 
1.0.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  STR.3 

1.1.ORIENTACJA NA MAPIE POLSKI. str.3 

1.2.ORIENTACJA NA MAPIE WOJEWÓDZTWA. str.3 

1.3.Orientacja na mapie powiaty Jarosławskiego, mapa zagospodarowania poscaleniowego   

      wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice str.4 
1.4.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. STR.5  

1.5.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót. str. 6   

1.6.Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania   
                                                                                                  str.9 

1.7.Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i    
     wykonania w ramach inwestycji.  str.11 

1.8.Parametry projektowanych dróg  str.11 

1.9.Instalacje i infrastruktura str.14 

1.10.Urządzenia melioracyjne str.14 

1.11.Rekultywacja str.15 

2.0.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  STR.31 

2.1.Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych   
      uwarunkowaniach str.31 

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji str.31 

2.3.Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  str.32 

2.4.Przygotowanie terenu budowy str.33 

2.5.Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy str. 33 

3.0.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,    

       OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW    

       BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  STR.34 

3.1. Drogi.  str.34 

3.2.Zagospodarowanie terenu str.34 

3.3.Konstrukcje nawierzchni str.35 

3.4.Drogi wojewódzkie powiatowe gminne i dojazdowe str.36 

3.4.1.Zjazdy z dróg str.36 

3.4.2.Odwodnienie drogi . str.36 

3.5. Wykaz dróg zagospodarowania poscaleniowego str. 37   

4.0.DOKUMENTY WYKONAWCY.  STR.  40 

4.1.Skład Dokumentów Wykonawcy. str.  40 

4.2.Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy. str.  40 

4.3.SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE . str.42 

4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji   
      technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . str.52 

 

5.0.ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA . STR. 

 

5.1. Wykaz aktów prawa . str.52 
 

 

 

 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 3 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Orientacja na mapie Polski. . 

1.2.Orientacja na mapie województwa podkarpackiego.  

1.3.Orientacja na terenie powiaty Jarosławskiego 

 

Plan orientacyjny 
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1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę  Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i 
Szczególnych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy", „powinny" lub podobnymi uznaje się, iż 

pojęcia te są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się 

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie  i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie :  budowy i przebudowa dróg wraz z zjazdami do działek, korekty i budowy 

urządzeń melioracyjnych – rowy, prace przy rekultywacji gruntów  w ramach  „Scalania 
gruntów wsi  Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  "  

 

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w 
powiecie jarosławskim na terenach gminy Roźwienica.  

Położenie i środowisko geograficzne obszaru scalenia 
Projekt scalenia obejmuje cały obszar wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  o łącznej 
powierzchni 1074,29 ha. Wsie Bystrowice, Tyniowice i Więckowice położone są w gminie 
Roźwienica, powiat jarosławski w środkowo – wschodniej części województwa 
podkarpackiego. Obiekty położone są na pograniczu dwóch jednostek morfologicznych: 
Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego. Obszar ich  wznosi się przeciętnie na 
wysokości 210 – 250 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku północ – południe 
droga wojewódzka nr 880 Jarosław – Pruchnik. Zwarta zabudowa na opracowywanym 

obszarze zlokalizowana jest przeważnie przy drodze wojewódzkiej nr 880, drodze powiatowej 
nr 33183, drodze powiatowej nr 33182 oraz wzdłuż lokalnych dróg gminnych. 
Opracowywany obszar zdominowany jest przez pagórkowate wzniesienia poprzecinane 
płaskodennymi dolinami o różnej szerokości  wahającej  się od 100 – 600 m. 

Występujące na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem Mleczka tworzą część 
zlewni rzeki Wisłok. 
 

Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice realizowane są   

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, 

Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów".   
 

Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie 

prowadzenia Robót , jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji generować będzie 
między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i 
urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 
powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców 
pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 
atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości 
związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu 
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trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 

właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 

Celem inwestycji jest: zagospodarowanie poscaleniowe gruntów, tworzenie korzystniejszych 

warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, 

dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz 

rzeźby terenu – art.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.).            

W wyniku zmniejszenia liczby działek uzyska się poprawę efektywności gospodarowania 

poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, 

jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

           W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie zagospodarowania 

poscaleniowego terenu, uwzględniając wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w 

szczególności urządzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekty i budowy 

urządzeń melioracyjnych, rekultywacji gruntów. 

Przedsięwzięcie dotyczy obszaru wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice gm. Roźwienica, 

powiat jarosławski o łącznej powierzchni 1074,29 ha 

 

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót 

Powierzchnia gruntów objęta scaleniem oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i 

pokrycie   szatą roślinną   według ewidencji gruntów na dzień 18.10.2010 r. wynosi 1074,29 

ha gruntów. Scaleniem zostanie objęta w całości powierzchnia wsi Bystrowice, Tyniowice i 

Więckowice. 

a) Zakres rekultywacji : 

likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów, w tym: wyrównanie wysokich miedzę,  

wyrównanie / likwidacja/ starych dróg, dokonanie rekultywacji przez odkrzaczenie  działek, 

wyrównanie wysokich skarp przy starych drodze stanowiącej użytek gruntowy, usunięcie 

nawiezionych kamieni na starych drogach, rozbiórka ogrodzeń kolidujących z budową 

nowych dróg oraz wykonanie nowych ogrodzeń przy działkach, w których zostały 

zlikwidowane. 

Zakres : 

- rowy do zasypania 269 m 

- całkowita długość miedź i starych dróg przewidzianych do likwidacji wynosi 43 047 m,  

- grunty przewidziane do rekultywacji – 3, 9326 ha 

b) Zakres melioracji szczegółowej : 

Roboty melioracyjne polegają na  korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów 

technicznych urządzeń melioracji wodnych. 

 Bystrowice 

Istniejący na terenie wsi Bystrowice system melioracji, stanowią rowy otwarte  o długości 5,2 

km z czego 4,3 km wymaga odbudowy i renowacji. Wody z tych rowów odprowadzane są do 

potoku Mleczka przepływającego wzdłuż zachodniej granicy obrębu na jej całej długości. 

Istniejący w środkowej części obrębu Bystrowice rów melioracyjny o długości 1,0 km ze 

względu na zaniedbania użytkowników gruntów przyległych nie spełnia w większości swego 
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przeznaczenia, a przepływając przez użytki zielone tworzy lokalne zabagnienia. Grunty te o 

powierzchni 10 ha są często zalewane przez wody opadowe.  

Tyniowice 

Przepływający przez obręb Tyniowice potok Mleczka wraz z wpadającymi do niego 

otwartymi rowami melioracyjnymi tworzą główny system melioracji. Istniejące rowy 

melioracyjne o długości 2,9 km wymagają w całości odnowienia i renowacji, ponieważ w 

dotychczasowym stanie  nie spełniają swojego przeznaczenia. Wynika  to z zaniedbań oraz  

braku dbałości o  zachowanie drożności wyżej wymienionych rowów przez właścicieli 

przyległych gruntów.  

Więckowice 

Przepływający przez północno – zachodnią część obrębu Więckowice potok Mleczka wraz z 

wpadającymi do niego otwartymi rowami melioracyjnymi tworzy główny system melioracji. 

Istniejące rowy melioracyjne o długości 5,1 km, z których 4,8 km wymagają w całości 

odnowienia i renowacji, ponieważ w wyniku zaniedbań o zachowanie drożności przez 

właścicieli przyległych gruntów nie spełniają swego przeznaczenia.  

W ramach opracowania założeń do projektu scalenia przewidziano do zaprojektowania  cztero 

metrowy pas regulacyjny rzeki Mleczki, który w przyszłości pozwoli na bezkonfliktowe 

przeprowadzenie regulacji rzeki. 

STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

obręb Bystrowice, Tyniowice, Więckowice 

gm. Roźwienica 

Obręb 

 

Powierzchnia 

użytków 

rolnych 

Użytki rolne 

wymagające nowych 

prac melioracyjnych 

Długość sieci 

rowów 

melioracyjnych 

do odbudowy     

i konserwacji 

[km] 

W tym 

długość rowów 

proponowanych 

do budowy 

(wymagana 

dokumentacja) 

[km] 
ha 

Ogółem 

ha 

W tym, 

na które 

opracowano 

dokumentacje 

Bystrowice 455,56 20 - 4,3 - 

Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3 

Więckowice 297,51 15 - 4,8 0,4 

Ogółem : 1074,29 65 - 12 0,7 

 

Rowy istniejące do udrożnienia – 8336 m 

Rowy nowo projektowane - 4364 

 

b) Zakresie dróg 

Zakres obejmuję budowę i przebudowię dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do   zabudowań poszczególnych uczestników scalenia 

         Łączność komunikacyjną wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice z Urzędem Gminy 

w Roźwienicy oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu zapewnia droga wojewódzka nr 

880 Jarosław – Pruchnik. Dodatkowo przez wsie Bystrowice, Więckowice biegną drogi 
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powiatowe stanowiące lokalne połączenia z drogą wojewódzką. Drogi powiatowe na 

opracowywanym terenie posiadają w całości nawierzchnie asfaltowe. Droga wojewódzka nr 

880 Pruchnik – Jarosław oraz drogi powiatowe mają zarówno charakter tranzytowy jak 

również spełniają częściowo  zadania dróg transportu rolnego. Na terenie wsi Bystrowice, 

Tyniowice i Więckowice istnieje sieć dróg gminnych o łącznej długości ok. 36,6 km 

stanowiące lokalne drogi transportu rolnego. 

Odcinki dróg gminnych, posiadają nawierzchnię asfaltową i żwirową, drogi służące do 

bezpośredniego transportu rolnego to drogi gruntowe, nieutwardzone o szerokości około 3 m, 

nie posiadające takich urządzeń jak: przepusty, czy rowy odwadniające, długość tych dróg 

wynosi 26,6 km  co stanowi ok. 59% ogółu dróg transportu rolnego na planowanym obszarze 

scalenia. 

Planowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego budowa dróg transportu rolnego : 

obręb Bystrowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PLANOWANE DO BUDOWY 
 

 

Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

 

Planowana budowa lub remont [km] 

wymaga. opr. dok. 

455,56 17,9 

 

obręb Tyniowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  PLANOWANE  

DO BUDOWY 
 

 

Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

Planowana budowa lub remont 

[km] 

wymaga. opr. dok. 

321,22 13,4 

 

obręb Więckowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  PLANOWANE DO BUDOWY 
 

 

 
Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

 

Planowana budowa lub remont 
[km] 

wymaga. opr. dok. 

297,51 15,0 
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Łączna długość istniejących dróg gminnych na opracowywanym obszarze wynosi   

36,6 km, natomiast długość nowoprojektowanych dróg wynosi 46,3 km. Budowa 

rowów przydrożnych 21 601 m.          
 

 

Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

           Gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie opracowywanych założeń do projektu 

scalenia korzystają z istniejących sieci infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej, 

wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz gospodarstwa z miejscowości Bystrowice korzystają 

również z sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie wsi Tyniowice i Więckowice w trakcie 

realizacji jest budowa sieci kanalizacyjnej.             Zaopatrzenie w wodę zapewnione jest z 

ujęć wody znajdujących się na trenie wsi Tyniowice i Wola Roźwienicka. 

           Zaopatrzenie w gaz ziemny odbywa się przez Zakład Gazowniczy  w Jarosławiu. 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do gminnej oczyszczali ścieków zmodernizowanej w 2003 
r. znajdującej się na terenie wsi Wola Roźwienicka.  
          Odpady komunalne podlegają bezpośredniej segregacji w gospodarstwach domowych a 
następnie wywożone są na zorganizowane wysypisko śmieci w miejscowości Młyny gm. 
Radymno.  

           Przez teren Bystrowic przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji 
Tuligłowy – Mirocin, który bezpośrednio zasila stację redukcyjno – pomiarową w 
Bystrowicach.  Przez północno – zachodnią część obrębu Bystrowice projektowany jest 
przebieg linii wysokiego napięcia 110 kw., natomiast na pozostałym obszarze przewidzianym 

do scalenia funkcjonuje sieć energetyczna niskiego napięcia którą wybudowano w latach 
1964 – 1970. Na terenie wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice głównym operatorem w 
zakresie usług telekomunikacyjnych  jest Telekomunikacja Polska S.A., dodatkowo również 
dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej korzystająca z przekaźników naziemnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Roźwienica oraz gmin sąsiednich. 
 

 

1.6.    Zakres   zasadniczych    robót    budowlanych    przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania dróg transportu rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować 

i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie/ odbiór 
robót/. Przed wystąpieniem o dokonania odbioru robót, należy sporządzić i zgromadzić 
kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn.zm.), niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie Robót uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie 
na użytkowanie lub  odbiór robót przez właściwe Organy Administracji. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.). 

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę: 
- Założenia do projektu scalenia; 
- środowiskowych uwarunkowaniach; 
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU); 
- mapę dla celów opiniodawczych. 
-  d e c y z j a GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  grudnia 2013r  sprawie      

    zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice,    
    Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica  
-  mapa zagospodarowania poscaleniowego 

Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać 
oraz interpretować na własne ryzyko.  
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

-  budowę dróg transportu rolnego  
- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: 

rowy drogowe,  

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci 

gazowych, urządzeń melioracyjnych i innych; 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym 

umocnieniem skarp; 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników 

dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne 

tereny przekształcone przez Wykonawcę; 
- dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 

zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 
budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 
zobowiązania; 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Podczas projektowania należy, uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 
kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 
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1.7. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do 

      zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji. 

Ilości i parametry zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia wynikają 

z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Założeń do zagospodarowania 

poscaleniowego,  d e c y z j a GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  grudnia 2013r  

sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, 

Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica 

 

1.8. Parametry projektowanych dróg  
 

Lokalizacja przedsięwzięcia i opis istniejącego zagospodarowania terenu 

- Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w Gminie Roźwienica  i obejmuje budowę 

oraz przebudowę 121 odcinków wewnętrznych dróg dojazdowych do działek rolnych  na 

terenie wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica 

Drogi wewnętrzne objęte opracowaniem  stanowią połączenie  z n/w  drogami publicznymi :  

Drogą wojewódzką nr 880 Jarosław - Pruchnik  i drogami powiatowymi.  

Na łączeniach do dróg publicznych planowane są zjazdy na drogi wewnętrzne.  

W opracowaniu nie przewiduje się wykonania żadnych robót  drogowych na zjazdach 

publicznych w obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 880 oraz na terenie pasa dróg 

powiatowych.  

W zagospodarowaniu terenu inwestycji  występują n/w urządzenia  infrastruktury uzbrojenia 

terenu: 

- napowietrzne i podziemne linie telefoniczne 

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego napięcia  

- podziemne sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i sieci gazowe 

Z uwagi na charakter dróg transportu rolnego (nawierzchnia rozbieralna) w projekcie nie 

przewiduje się przebudowy infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym. 

W podłożu gruntowym  dróg wewnętrznych zalegają: w-wa gleby urodzajnej z humusem o 

grubości w-wy  30cm , poniżej zalega w-wa gliny pylastej lub  pyłów  o konsystencji  

twardoplastycznej o miąższości do 2,00 m.  Poziom wody gruntowej występuje poniżej 2,50 

m PPT. 

 Zakres robót.  

W ramach inwestycji planuje się wykonać zakres robót polegający na wykonaniu 163 
odcinków dróg o łącznej długości 46,3 km oraz głównych rowów drogowych o długości  

21601 m.  

Planuje się wykonać n.w. zakres robót: 

· wyznaczeniu przebiegu dróg 

· regulację pionową studni kanalizacji sanitarnej i wymianę włazów na typ ciężki 

· zdjęciu humusu i gleby urodzajnej  

· wykonaniu  robót ziemnych 

· wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa  

· wyprofilowaniu i wałowaniu pozostałych dróg 

· wykonaniu niezbędnych urządzeń odwadniających, rowów i skarp nasypów w 

granicach pasa drogowego  

 

Projektowana szer. wszystkich jezdni wynosi min. 3,5 m.  
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 Przebieg w planie i w profilu 

W rozwiązaniach sytuacyjnych trasy drogi wewnętrzne należy zaprojektować do szerokości 

działek drogowych powstałych w wyniku scalenia gruntów. Przyjęto szerokości jezdni 3,50-

5,00 m w zależności od szerokości pasów drogowych.  Na  skrzyżowaniach z drogami 

wewnętrznymi zastosowano wyokrąglenia krawędzi jezdni o promieniach R min= 5,00 m. 

Szczegółowy przebieg dróg  przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego. 

Przebieg niwelety nawierzchni należy dostosować do poziomu istniejącego terenu oraz 

zjazdów do posesji. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Ocena i założenia do obliczeń konstrukcji nawierzchni. 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie 

obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe 

określenie właściwości gruntów jak: wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 

m wykonywane przy budowie dróg i pracach drenażowych. 

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych należy przyjąć występowanie w podłożu 

gruntowym gruntów wysadzinowych oraz n.w. założenia projektowe: 

dopuszczalne obciążenie osi - 80 kN/oś 

głębokość przemarzania gruntu - h=1,00 m  

warunki wodne – dobre 

grupa nośności podłoża - G3 (dla pyłów i glin pylastych) 

kategoria ruchu  - 1 ( ruch R-1) 

 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni  

 

· przekrój drogowy  

· ilość pasów ruchu - 1 lub 2 

· szerokość jezdni –3 ,50-5,00 m  

· pochylenie poprzeczne jezdni -3% 

· szerokość poboczy gruntowych - 0,75m 

· pochylenie skarp  1:1,5 –1:1 

 

Należy zaprojektować n/w konstrukcję  nawierzchni:  

Konstrukcja A    

· 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

· 15 cm - warstwa  odcinająca  z piasku  o wp > 35 

· warstwa wzmacniająca podłoże z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-

300g/m2 

30 cm-razem  

Konstrukcja nawierzchni  może zawierać inne rozwiązań technicznych jeżeli spowoduje to 

zmniejszenie kosztów budowy i jednocześnie zwiększy zakres utwardzenia dróg a nie 

spowoduje obniżenia parametrów technicznych dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 

 

Konstrukcja B drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej  

· profilowanie i wałowanie okresowe  po zdjęciu ziemi urodzajnej na głębokość do 10 

cm  
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Odwodnienie . 

W zakresie odwodnienia powierzchniowego należy zaprojektować  pochylenia nawierzchni 
jezdni o wielkości 3%. Przez zaprojektowanie pochyleń poprzecznych  3% opady 
odprowadzane są powierzchniowo na teren pasa drogowego lub do rowu otwartego.   
 Na przepustach pod koroną drogi, pod zjazdami i na drogi boczne przewidzieć  
zastosowanie rur HDPE  o średnicy 50, 60 i 80 cm  posadowionych na fundamencie z 
pospółki o grubości 25 cm. ze ściankami czołowymi.  

   

Informacja dotycząca interesów osób trzecich i sposobu ich zabezpieczenia 

Zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich. W projekcie należy zapewnić dojazd do 
każdej działki  poprzez zjazdy lub przejazdy przez pobocze w wypadku  projektowania dróg  
bez rowów otwartych.  
 

Bilans zagospodarowania terenu 

· Długość projektowanych dróg – 46,3 km 

· Długość głównych rowów drogowych – 21,601km 

· Powierzchnia jezdni utwardzonych kruszywem  50 % 

 

Rozbiórki i wyburzenia 
 

W projekcie przewiduje się rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanymi 
drogami. Wykaz działek wykazanych decyzji  GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  
grudnia 2013r  sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach 
Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica. 

 

Informacja o uwarunkowaniach środowiskowych i ochronie dóbr kultury. 

 

Budowa przedmiotowych dróg nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego. 

 W zakresie gospodarki wodno - ściekowej przewiduje się odprowadzenie wód 
istniejącym systemem odwodnienia powierzchniowego lub do rowów otwartych. 
Rozwiązania projektowe nie wpłyną na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

Roboty wykonywane będą na terenie znajdującym się poza obszarem parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz innych otulin. 
Planowane do wykonania roboty nie kolidują z siecią obszarów chronionych NATURA 2000.  
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów których wykaz zawierają akty prawne:  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U.Nr 237, poz.1419) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących  zwierząt  objętych ochroną (Dz.U.Nr 220, poz.2237) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin  (Dz.U. poz.81) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną  (Dz.U.Nr 168 poz.1764) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko występujących 
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grzybów objętych ochroną  (Dz.U.Nr 168 poz.1765) 

W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin zwierząt i grzybów poddane 

ochronie gatunkowej. 

W trakcie budowy należy: 

1. Podjąć działania  zmierzające do  zminimalizowania  negatywnego  oddziaływania na 

środowisko  w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia  wód powierzchniowych i 

gruntowych  oraz czystości powietrza. 

 2. Prace budowlano montażowe winny być prowadzone w sposób zgodny z zasadami 

obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych. 

3. Zabezpieczyć odbiorniki wód opadowych przed spływami cząstek gleby pochodzących z 

erozji odkrytej  powierzchni terenu  oraz przed ewentualnymi wyciekami substancji 

ropopochodnych  ze sprzętu budowlanego. 

4. Do pracy należy stosować sprzęt sprawny technicznie nieuszkodzony, nie powodujący 

zanieczyszczeń  wyciekami paliwa  i smarów. 

5.  Dla powstających odpadów należy przewidzieć i prowadzić ich  zbiórkę  dążąc do 

maksymalnego odzysku i recyklingu.  

6. Przy prowadzeniu robót ziemnych w okresie bezdeszczowym powodującym nadmierne 

pylenie, należy je zminimalizować poprzez  deszczowanie  dróg dojazdowych i 

technologicznych oraz placów manewrowych . 

 

1.9. Instalacje i infrastruktura  
Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz 

przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu  

 

1.10. Urządzenia melioracyjne  
Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów 

melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych rowów;  

- udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni i korzeni, 

wycięcie i usunięcie krzewów itp.);  

- wykonanie umocnienia rowów;  

- konserwację rowów zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym.  

- wykoszenia skarp , 

- mechaniczny wykop rowu,  

- rozplantowanie urobku , 

- plantowanie skarp i obsiew mieszanką traw 

 

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić 

ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację w 

przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować i 

wykonać wymagane zabezpieczenia.  

 

 

 

W poniższej tabeli zestawiono zakres robót melioracyjnych 
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STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

obręb Bystrowice, Tyniowice, Więckowice 

gm. Roźwienica 

Obręb 

 

Powierzchnia 

użytków 

rolnych 

Użytki rolne 

wymagające nowych 

prac melioracyjnych 

Długość sieci 

rowów 

melioracyjnych 

do odbudowy     

i konserwacji 

[km] 

W tym 

długość rowów 

proponowanych 

do budowy 

(wymagana 

dokumentacja) 

[km] 
ha 

Ogółem 

ha 

W tym, 

na które 

opracowano 

dokumentacje 

Bystrowice 455,56 20 - 4,3 - 

Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3 

Więckowice 297,51 15 - 4,8 0,4 

Ogółem : 1074,29 65 - 12 0,7 

 

1.11. Rekultywacja  
 

Likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów, w tym:  

 

 
Lp. 

 
Właściciel / Władający Działka Zakres prac 

We wsi  Bystrowice 

1 Bąk Anna 

592 
wyrównać wysoką miedzę  w środkowej części działki 
na długości około 520 m 

 
433 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy na długości około 130 m 

2 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

 
6 
 

dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
przy jej wschodniej granicy (przy rzece) na powierzchni 
około 0,03 ha 

     671 

wyrównać wysoką skarpę przy starej drodze 
stanowiącej użytek gruntowy w środkowej części działki 
na długości około 260 m, wyrównać wysokie miedze  
w ilości dwóch przy  południowo-zachodniej granicy na 
ogólną długość około 300 m 

3 Porczak Wacław Marek 306 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni około 0,26 ha 

4 
Wańkowicz Halina 
Wańkowicz Lesław Wojciech 598 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki od 
strony drogi gminnej nr 523 na długości około 50 m 

5 Bąk Wacław 
 

389 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 140 m 
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584 

 

wykopać rów otwarty w poprzek działki w jej zachodniej 
części na długości około 45 m 

 
608 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch przy 
południowo-zachodniej granicy na długości około 340 m 

580 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości około 265 m 

 
548 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy na długości około 25 m 

 
584 

 

wyrównać wysoką miedzę w ilości dwóch przy 
północno-wschodniej granicy i południowo-wschodniej 
granicy na długości łącznej 235 m 

608 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości 180 m 

6 
 
2/3  Drzymała Teresa 
1/3  Wywrot Józef 

329 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w zachodniej 
części działki na długości 20 m 

7 Gwóźdź Anna Aniela 212 
wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości 210 m  

8 
Wojciechowska Bożena 
Wojciechowski Leszek 

422 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części gruntu 
przy jej północnej granicy na powierzchni około 0,02 ha 

9 Biernacki Bogusław Stanisław 398 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości około 133 m 

10 
Żołyniak Zofia Maria 
 

364 
 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
oraz biegnącą w kierunku północnym do granicy działki 
nr 363 

 
559 

 
 
 

wykopać rów otwarty po granicy między działką własną 
a działką nr 560 wydzieloną dla Pana Porczak 
Kazimierza na długości około 100 m 

11 
Bulanowska Teresa 
Bulanowski Jerzy Krzysztof 

291 
wykonać zjazd przez wyrównanie terenu do drogi 
wojewódzkiej 

12 
Piróg Maria 
Piróg Wiesław 

650 
wyrównać starą drogę łącznie z wysoką miedzą w 
działce nr 650 w jej środkowej części na długości około 
130 m 

13 
Zagrobelna Elżbieta 
Zagrobelny Eugeniusz Kazimierz 

370 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości 85 m 

430 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki na 
długości 160 m 

565 
wyrównać wysoką miedzę w południowej części działki 
na długości  180 m. 

270/2 
urządzić wyjazd z działki nr 270/2 do drogi gminnej  
nr 280 

14 Ślęk Mieczysław 117 

ze względu na dobrowolne odstąpienie części gruntu 
na drogę dojazdową do przepompowni tj. działki 
gminnej nr 118  utwardzić odstąpiony na drogę pas 
gruntu 

15 Bąk Wacław 

 
 

85 

dokonać rekultywacji na części działki przy jej 
zachodniej granicy na powierzchni około 0,15 ha 
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585 

 

wyrównać wysoką miedzę wzdłuż północnej granicy 
działki na długości 115 m, oraz wysoką miedzę 
poprzeczną w jej środkowej części na długości około 
38 m 

 
469/2 

wyrównać grunt wzdłuż rowu gminnego nr 463 na 
działce nr 469/2 wzdłuż jej południowej granicy na 
powierzchni około 0,06 ha 

495/2 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 200 m 

522 

wyrównać starą drogę wraz z wysoką skarpą w 
środkowej części działki na długości około 50 m, 
wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch na łączna 
długość około 340 m 

16 
Koszyk Artur Zbigniew 
Koszyk Teresa Maria 

245 
wyrównać wysoką miedzę przy wschodniej granicy na 
długości 120 m 

17 
Grzeszczak Leszek 
Grzeszczak Maria 

 
641 

 

wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy działki 
własnej oraz działki nr 643 Państwa Romanik Ireny  
i Stanisława na długości 105 m 

 
675 

 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki na długości 500 m 

454 
wyrównać starą drogę przy północno-zachodniej 
granicy na długości 115 m 

18 
Biernacka Renata 
Biernacki Bogusław Stanisław 

369 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy na 
długości 115 m 

429 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości 108 m 

448 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości 209 m 

 
489 

 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 275 m, wyrównać wysoką miedzę  
w środkowej części działki na długości 280 m 

 
507 

 

dokonać rekultywacji starej drogi (średni gościniec)  
w środkowej części działki na długości 40 m 

 
667 

wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości około 310 m 

19 
1/2 Wojciechowska Zdzisława 
1/2  Zdziarska Janina 

 
574 

 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości 440 m 

603 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 320 m 

20 Kochman Stanisław 

281/1 
wyrównać starą drogę w wąwozie wraz z wysoką 
skarpą przy południowej granicy działki na długości 
około 155 m 

281/2 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 140 m, wyrównać wysoką miedzę przy 
południowo-wschodniej granicy działki na długości 
około 70 m 

21 Kochman Zofia Maria 285/2 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości 80 m 

22 Kochman Zofia 384 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości około 95 m 

23 Tomaszewski Piotr 
 

578 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 240 m 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 18 

 

583 
 wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości 10 m 

24 Bąk Daniel Łukasz 

515 
usunąć nawieziony kamień na starej drodze (średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości około 
60 m 

98 
wyciąć i usunąć drzewo wraz z korzeniami w środkowej 
części działki 

25 

1/5 Kowalińska Greta Barbara 
1/5  Kowaliński Norbert  
1/5 Kowaliński Damian  
1/5  Kowalińska Żaneta  
1/5  Kowalińska Patrycja 

555/2 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy na długości około 20 m 

425 
wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy na 
długości 200 m 

26 Świst Tomasz 518 

zasypać i wyrównać starą drogę w południowo-
wschodniej części działki na obszarze 0,01 ha, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 100 m  

27 Kochman Andrzej Albin 338 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie działki o pow. 
0,01 ha 

28 Liszka Tadeusz Jan 79/2 
wykopać rów otwarty przy północno-wschodniej granicy 
działki na długości około 30 m 

29 Łach Maria 459 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 60 m 

30 Wójcik Andrzej 516 
dokonać rekultywacji części drogi tzw. średni gościniec 
w środkowej części działki na długości około 32 m 

31 Głowacz Bernadetta Dorota 595 
wyrównać starą drogę  w środkowej części działki na 
długości około 320 m 

32 
6/8  Bąk Wacław 
1/8  Bąk Wojciech 
1/8  Bąk Kacper 

629 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech w środkowej 
części działki na ogólną długość 1300 m 

582 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości około 310 m, wyrównać wysoką miedzę   
w środkowej części działki na długości 170 m, wykopać 
rów otwarty od granicy północnej do granicy 
południowej, a następnie wzdłuż granicy południowej  
z odprowadzeniem do rowu gminnego nr 463 na 
długości 145 m, wyrównać starą drogę przy północno-
zachodniej granicy działki na długości 40 m 

33 Marcinkiewicz Paweł Piotr 

487 
wyrównać wysoką miedzę wraz ze starą drogą wzdłuż 
południowej granicy działki na długości 360 m 

508 
dokonać rekultywacji starej drogi (średni gościniec)  
w środkowej części działki na długości 50 m 

34 Homa Bartłomiej Marcin 328 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy przy 
zachodniej granicy działki na długości 33 m 

35 Taciuch Bartłomiej Krzysztof 496 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 240 m 

36 

23/120  Mazur Jacek 
23/120  Mazur Halina 
23/120 Mazur Małgorzata 
23/120  Gral Zofia 
23/120  Gilarska Maria 
5/120  Marszałek Anna  

617 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 250 m 

37 Bąk Janina Teresa 

 
572 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 127 m 

600 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 117 m 
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38 Mazur Jan 

 
602 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 185 m 

204/1 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 80 m 

336 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
na pow. 0,03 ha 

39 Grochowska Stanisława 325 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości około 50 m 

40 Mazur Michalina 576 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki na 
długości 100 m 

41  Mazur Wiesław 493 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 368 m 

42 Sęk Elżbieta 547 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości 250 m 

43 Mazur Stanisław 283 

wyrównać starą drogę w wąwozie przy północno-
zachodniej granicy na długości około 70 m, 
wyrównać miedzę w środkowej części działki na 
długości około 120 m 

44 Mazur Andrzej Józef 

 
246 

wyrównać starą drogę z wysoką skarpą przy zachodniej 
granicy działki na długości 55 m 

 
590 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 265 m 

45 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Wrocław ul. Kołłątaja 
26A 
 

657 
wyrównać  wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości około 70 m 

46 Bąk Joanna Irena 434 
wyrównać starą drogę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości 140 m 

47 Mudryk Jan 

539 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 275 m, oraz wzdłuż północnej granicy na 
długości 160 m 

607 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości około 45 m 

48 
1/2 Michałowska Agata Lucyna 
1/2 Michałowski Piotr Artur 181 

wyrównać i zasypać starą drogę przy południowej 
granicy działki  na długości około 200 m 

49 
Kluz Józef Zbigniew 
Kluz Lucyna 

614 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na  
długości około 346 m, 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości około 200 m  

50 Płonka Celina Lucyna 

 
444 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy działki na długości 140 m 

581 
wyrównać starą drogę wzdłuż południowo-zachodniej 
granicy działki na długości około 85 m 

51 Mazur Adrian Kazimierz 

 
202 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej i północno-
wschodniej granicy działki na łączną długość 100 m 

 
491 

 

wyrównać wysokie miedze w północno-wschodniej  
i środkowej części działki o łącznej długości 560 m 

293 
 

wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości około 200 m 

52 Bulanowska Teresa 326 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości 54 m 
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53 Porczak Irena 307 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
na powierzchni 0,05 ha 

54 Stefanowska Joanna Małgorzata 

660 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy 
działki na długości 300 m, oraz wzdłuż południowej 
granicy na długości 100 m. 

645 
wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej 
 i działki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na długości  
12 m 

55 Porczak Kazimierz 

 
367 

wyrównać starą drogę  wzdłuż północnej granicy działki 
na długości 93 m 

 
560, 559 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek na 
długości 270 m 

593 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 120 m 

56 Puć Stanisław Adam 511 
dokonać rekultywacji na drodze gminnej (tzw. średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 50 m 

57 Roga Bronisław 490 
wyrównać wysoką miedzę w ilości trzech w środkowej 
części działki o łącznej długości około 630 m 

58 
Kochman Celina Maria 
Kochman Stanisław 

485 
 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 310 m 

 
488 

wyrównać wysoką miedzę w środkowo-zachodniej 
części działki na długości około 230 m 

 
540 

 

wyrównać wysokie miedze w środkowej części działki 
od strony wschodniej i zachodniej na ogólną długość 
250 m 

59 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

677 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy  
w części środkowej na długości około 130 m 

60 Sęk Stanisława 

 
403 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-wschodniej 
granicy działki na długości około 100 m  

 
452 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy działki na długości 50 m 

 
663 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki na ogólną długość 150 m 

61 Sęk Teresa 438 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 195 m 

62 
 
Mazur Andrzej 

497 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech na ogólną 
długość 375 m, dokonać wyrównania wyrobiska po 
pozyskanym piasku na powierzchni 0.06 ha 

63 Skupień Wiesław 290 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 310 m 

64 Szczygielski Wacław Michał 324 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości 37 m 

65 
1/3  Karnas Stanisław Henryk 
2/3  Wywrot Józef 

393/2 
umocnić betonowymi elementami skarpę drogi gminnej 
nr 393/1 przy północno-zachodniej granicy działki 
własnej na długości około 30 m 

442 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 83 m 
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66 
Baran Halina Janina 
Baran Józef 

665 

dokonać rekultywacji na części działki na powierzchni 
około 0,30 ha przez usunięcie zakrzaczeń 
 i znajdujących się tam kamieni, wyrównać wysokie 
miedze w ilości trzech na ogólną długość 160 m, 
wyrównać wysokie miedze przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości 110 m 

67 Świerk Józef 469/1 
wyrównać część działki przy północno-wschodniej 
granicy na powierzchni 0.0150 ha 

68 Bulanowska Teresa Maria  509 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 160 m, usunąć nawieziony kamień na 
starej drodze (średni gościniec) i wyrównać teren przy 
wschodniej granicy działki na długości 21 m 

69 
Bulanowska Teresa Maria 
 

510 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 160 m 

70 
3/4  Drzymała Stanisław 
1/4  Drzymała Kazimierz 

618 
wyrównać starą drogę oraz wysoką miedzę przy 
południowej granicy działki na długości 250 m 

71 Jeż Stefania 605 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 140 m 

72 

Roga Józef Stanisław  
Roga Krystyna  
 
 

621 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości 70 m 

664 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 210  

73  Kos Marek Adam 

 
461 

 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 90 m  

 
639 

 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej  
i działki nr 638 od drogi poprzecznej do rowu wzdłuż 
drogi gminnej nr 462 na długości 165 m 

649 
 

wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
części działki na długości 35 m 

668 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od drogi poprzecznej nr 502 na długości 60 m 

74 
6/8 Bąk Wacław 
1/8 Bąk Kacper 
1/8 Bąk Wojciech 

613/2 

wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 240 m, wyrównać wysoką miedzę 
przy północno-zachodniej granicy działki na długości 
około 80 m 

75 
1/2 Kubicki Andrzej 
1/2 Kubicka Henryka 

312 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-zachodniej 
granicy działki na długości około 90 m 

543 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 220 m 

76 Płonka Anna Danuta 526 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości około 60 m 

77  Moskwa Michał 586 
wyrównać starą miedzę przy północnej granicy działki 
na długości około 90 m 

78 Roga Paweł Jarosław 

 
634 

dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń na 
części działki nr 634 przy zachodniej granicy na 
powierzchni około 0,28 ha 

 
 

292 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 220 m, wykopać rów otwarty  
w granicy pomiędzy działką własną i działką nr 293  
z odprowadzeniem do rowu przydrożnego przy drodze 
gminnej nr 462 na długości około 55 m 
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79 Rogus Mieczysław 616 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 135 m  

80 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

674 

wyrównać wysokie miedze w ilości trzech przy 
zachodniej granicy działki na długości 450 m, wyrównać 
wysoką miedzę przy północnej granicy działki na 
długości około 45 m 

81 Szczygielska Klementyna 505 
dokonać rekultywacji części drogi (tzw. średni 
gościniec) w jej środkowej części na długości 26 m 

82  Ślęk Jan Walerian 521 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 140 m, wyrównać wysoką miedzę   
w środkowo-zachodniej części działki na długości 60 m 

83 

1/5  Mazur Marianna 
1/5  Mazur Katarzyna 
1/5  Mazur Józefa 
1/5  Mazur Aniela 
1/5  Mazur Błażej 

282 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki 
oraz na wyrównany teren nawieźć ziemi na długości 
około 70 m 

84 
 Romanik Irena 
 Romanik Stanisław 

643 

wykopać rów otwarty wzdłuż północnej granicy działki 
własnej i działki nr 641 Państwa Grzeszczak Wiesława  
i Urszuli na długości 170 m, wykopać rów otwarty przy 
południowej granicy działki oraz wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na 
łącznej długości 180 m, usunąć pniaki po ściętych 
drzewach na środkowo-wschodniej części działki 

85 
Kowalczyk Anna 
Kowalczyk Edward 

284 

wyrównać starą miedzę przy południowo-wschodniej 
części działki na długości około 100 m, usunąć pniaki 
po ściętych drzewach w ilości 6 sztuk na części działki 
starego stanu nr 86/9 

86 Łańko Piotr 432 
dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń  
w środkowej części działki na powierzchni około  
0,30 ha 

87 

5/8 Kochman Kazimierz 
1/8 Kochman Andrzej Albin 
1/8 Kret Ewa  
1/8 Pieniążek Anna Halina 

337 
dokonać rekultywacji na części działki przez 
odkrzaczenie jej na powierzchni około 0,15 ha  

88 
 Sęk Bolesław 
 Sęk Stanisława 

662 
wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki przy granicy wschodniej na ogólną 
długość około 180 m 

89 
Płonka Wiesław Andrzej 
Płonka Zofia Pelagia 

512 
usunąć nawieziony kamień na starej drodze (średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 30 m  

90 Fołta Piotr Janusz 514 
dokonać rekultywacji na drodze gminnej (tzw. średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 20 m 

91 Romanik Grzegorz 457 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 120 m 

92 
Pszonak Ewa 
Pszonak Marek 

382 , 437 
wyrównać starą drogę przy południowych granicach na 
długości około 180 m, na wyrównany teren nawieźć 
ziemi 

93  Ferenc Lucyna 549 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 290 m 

94 Sztych Tomasz Paweł 10 
usypać wał z ziemi przy rowie gminnym nr 11 wzdłuż 
granicy działki nr 10 na długości około 75 m 

95  Machaj Waldemar 

 
199 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy 
działki na długości 240 m 

 
221 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości 120 m, oraz przy południowej granicy działki 
na długości 50 m 
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96 Idzik Stanisława 289 
urządzić wyjazd z działki własnej z połączeniem do 
drogi wojewódzkiej nr 236 

97 Lach Mariusz 

 
546 

wyrównać wysokie miedze przy północnej granicy 
działki na długości 180 m oraz od strony południowej na 
długości 270 m 

 
570 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 400 m, wykopać rów otwarty wzdłuż 
południowej granicy działki z odprowadzeniem do rowu 
gminnego nr 463 na długości około 75 m, dokonać 
odkrzaczenia części działki przy jej północno-
zachodniej granicy  na powierzchni około 0,03 ha, 
wyrównać część gruntu przy zachodniej granicy działki 
na powierzchni około 0,08 ha 

98 Piróg Wiesław 650 

wyrównać starą drogę łącznie z wysoką miedzą  
w środkowej części działki na długości  około 130 m, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od strony wschodniej na długości około 100m 

99 
Kos Halina 
Kos Marek Adam 

669 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości 210 m 

100 Romanik Katarzyna 

658 
 

wyrównać wysoką skarpę przy wschodniej granicy 
działki na długości 33 m 

 
460 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 55 m 

101 Magoń Wanda 557 
wyrównać starą drogę  wzdłuż południowej granicy na 
długości 317 m 

102 
Kotlińska Dorota Katarzyna 
Kotliński Tomasz Michał 

544 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości 200 m 

103 
Taciuch Bartłomiej Krzysztof 
Taciuch Magdalena Joanna 

498 
wyrównać wysoką miedzę  wzdłuż południowej granicy 
na długości 260 m 

104 
Skarb Państwa - Agencja 
Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa 

561 
na działce  nr 561 wzdłuż granicy z działką nr 565 
wykonać prace rekultywacyjne w odniesieniu do 
istniejącej drogi  

105 Bąk Marian 415 
dokonać rekultywacji przez usunięcie istniejących 
fundamentów  

106 Gilarski Dariusz 626 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech na ogólną 
długość około 600 m  

107 Łańko Weronika 564 

wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy działki 
z odprowadzeniem wody do rowu gminnego nr 463 na 
długości około 90 m, wyrównać starą drogę przy 
południowej granicy działki na długości około 355 m  

108 Czura Hubert Michał 344 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków i 
krzaków w części działki przy jej wschodniej granicy na 
powierzchni około 0.06 ha, wykopać rów otwarty przy 
południowej granicy o szerokości 2 m z wylotem do 
rzeki Mleczka o długości około 200 m. 

109 
1/3 Karnas Helena 
1/3 Wywrot Józef 
1/3 Mazur Kazimiera  

443 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 185 m 

110 Baran Marek 517 
dokonać rekultywacji na drodze (tzw. średni gościniec) 
na długości około 55 m 
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We wsi  Tyniowice 
 

111 Baran Stanisław 200 

wyrównać wysoką miedzę w południowo - zachodniej 
część działki w jej środkowej części na długości około 
100 m oraz  w północno - wschodniej jej części na 
długości około 120 m. 

112 Bazylak Krzysztof Wacław 

213 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości około 150 m 

270 
 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 85 m 

113 Blok Krzysztof 248 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na   długości około 240 m 

114 

1/4 Drapała Stanisław 
1/4 Karankowska Kazimiera   
1/4 Łysiak Maria 
1/4 Preizner Bogusława 

5 

zagwarantować dojazd do działki przez założenie 
przepustów o długości 6m na rowie granicznym 
Tyniowice – Hawłowice z połączeniem z drogą na 
obrębie Hawłowice 

115 
Duziak Jerzy 
Duziak Maria 

198 

wyrównać wysoką miedzę wraz z odkrzaczeniem w jej  
środkowej części na długości 110m,                                                   
wyrównać wysoką miedzę poprzeczną w południowo - 
wschodniej części na długości około 10 m    

116 
Gaweł Maria Katarzyna 
Gaweł Stanisław Roman   

463/1 
dokonać udrożnienia rowu melioracyjnego 
stanowiącego użytek gruntowy w środkowej części 
działki na całej  szerokości 

117 Górski Grzegorz 

178 

wyrównać wysokie miedzę w jej północno – zachodniej 
i południowo - wschodniej części, 
wyrównać miedzę poprzeczną w jej środkowej części 
na ogólną długość około 400 m 

 
246 

wyrównać wysokie miedze przy południowej granicy 
działki na ogólną długość około 150 m 

263 
 

wyrównać wysoką miedzę w działce w jej środkowej 
części  na długości około160 m 

118 
Gwóźdź Roman 
Gwóźdź Zofia 

272 

dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń we  
wschodniej części działki przy cmentarzu o powierzchni  
około  0.06 ha,                                                                           
wyrównać wysoką miedzę w środkowej  jej części na 
długości około 100 m,      
dokonać rekultywacji przez usunięcie wapna oraz  
zakrzaczeń  w północno - zachodniej części na około 
0,03 ha  
wyrównać wysoką miedzę w jej północno - zachodniej  
części na długości około 50 m    

119 Cynk Agnieszka Barbara 167 wykopać rów otwarty wzdłuż północnej granicy działki 

120 Malec Michał Piotr 258 
wyrównać wysoką miedzę w zachodnio - środkowej 
części o długości około 130 m      

121 Kondrat Aniela 

256 
 

wyrównać wysoką miedzę w południowo - środkowej 
części o długości około 75 m     

276 
wyrównać wysoką skarpę oraz dokonać odkrzaczenia  
bezpośrednio przy drodze gminnej (asfaltowa) na 
długości około 126 m na powierzchni około 0,0650 ha   

122 
Kucab Alicja Maria 
Kucab Michał 268 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 280 m 

123  Górski Grzegorz 
202 

 

wyrównać wysoką miedzę w zachodnio – środkowej 
części na długości około 120 m,  
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy na 
długości około 230 m 
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205 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
o powierzchni około 0,09 ha w jej południowo – 
zachodniej  części  

179 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
około 145 m, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części  
w kierunku  północ – południe na długości około 80 m 

124 
Kuszyk Janusz 
Kuszyk Mieczysława 

206 
wyrównać część gruntu (Ps-IV ) przy południowo - 
zachodniej granicy na powierzchni około 0,0750 ha 

125 Kwiecień Grzegorz Robert 

 
538 

dokonać rekultywacji starej drogi przez zebranie  
i  wywiezienie kamieni w jej środkowej części  
o powierzchni  około 0.02 ha       

 
327 

wyrównać wysoką miedzę przy jej północno – 
wschodniej granicy na długości około 75 m      

 
171 

 

dokonać zasypania istniejących rowów jako użytków 
gruntowych w jej środkowej i północnej części na 
ogólnej długości około 100 m       

126 Mac Marta 199 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części od 
strony  zachodniej na długości około 230 m  

127  Mazur Bolesław 492 
wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy na 
długości około 155 m  

128 Mnich Krystyna 279 
wyrównać stare drogi przy zachodniej i północnej 
granicy na ogólną długość około 60 m 

129 
Motyka Wacław Julian 
Motyka Zofia Jadwiga 

527 
dokonać wyrównania rowu jako użytku gruntowego na 
długości 52 m 

130 Mróz Krzysztof 204 

wyrównać wysoką miedzę przy północno – wschodniej 
granicy na długości około 230 m, 
wyrównać oraz odkrzaczyć wysoką miedzę przy  
południowo - zachodniej granicy na długości około 50 m 

131 Parawa Stanisław Kazimierz 207 

dokonać wyrównania wysokiej miedzy o długości około 
280 m, 
odkrzaczyć część gruntu przy północno – zachodniej  
granicy działki o powierzchni około 0,04 ha oraz 
nawieźć ziemię na wyrównany teren 

132 Pelc Grzegorz 536 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie i usunięcie 
pniaków na powierzchni około 0.14 ha 

133 Piwoda Jan 

433 
 
 

wykonać przepust na rowie gminnym działki nr 440                        
w środkowej części działki z połączeniem do drogi 
gminnej nr 422 

243 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 130 m  

134  Piwoda Anna Barbara 459 

wykopać rów otwarty w środkowej części działki                                
z  ujściem do istniejącego rowu gminnego nr 456                                     
o długości 282 m, 
wykopać rów otwarty stanowiący użytek gruntowy                        
w środkowej części działki jako przedłużenie rowu  
gminnego nr 456 na długości około 45 m 

135 Pilch Dariusz 

249 
wyrównać dwie wysokie miedze  w północno – 
zachodniej i środkowej części działki na ogólną długość  
około 300 m 

462 
wykopać rów otwarty w jej środkowej części zgodnie ze  
śladowym znakiem w terenie na długości około 34 m 
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136 Piwoda Marek Jan 460 
wykopać rów otwarty w środkowej części działki na  
długości 32 m 

137 Palembas Mieczysław 30 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 110 m 

138 
Malec Michał Piotr 
Malec Katarzyna Stanisława 

165 

wykopać rów otwarty wzdłuż zachodniej granicy   
działki własnej i działki nr 164 na długości 120 m,   
którego początek będzie 20 m od rowu gminnego  
nr 160,wykopać rów otwarty wzdłuż południowej 
granicy  działki z odprowadzeniem do rowu 
przydrożnego  

139 Raba Arkadiusz Mateusz 452 
zasypać rów otwarty przy zachodniej granicy na  
długości około 33 m 

140 
Pilch Janina Regina 
Pilch Zygmunt Władysław 

448 
wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w  odległości około 34 m od drogi gminnej nr 441  
na  długości około 21 m 

141 Seweryn Dariusz Grzegorz 

 
29 

usunąć zakrzaczenie w północnej części działki na  
powierzchni około 0,05 ha 

17 
usunąć zakrzaczenie w północnej części działki na     
powierzchni około  0,01 ha   

142 
Szuflita Jacek Marian 
Szuflita Zofia 

461 

wykopać rów otwarty w środkowej części po śladowym 
znaku w terenie na długości 32 m (przez szerokość 
działki), wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek  
nr 461 i nr 460 od użytku gruntowego Lz-ŁIV o długości 
około 80m 

143  Buryło Józefa Ewa 451 

wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w odległości około 37 m od drogi gminnej nr 441 na  
długości około 32 m, 
wykopać pniaki po ściętych drzewach w ilości 4   
bezpośrednio przy rowie melioracyjnym 

144  Sieńko Marek Jan 273 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości około 120 m 

145 Taciuch Lucyna Stanisława 447 
wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w odległości około 50 m od drogi wojewódzkiej nr 328 
na  długości około 25 m 

146 Wańkowicz Józef 8 
wyrównać wysoką miedzę  w środkowej części na  
długości  około 35 m 

147 Wielgosz Krzysztof 166 
wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy na 
długości 37 m 

148 
Wyskiel Leszek 
Wyskiel Zofia 

73 
przesunąć ogrodzenie przy południowo – zachodniej 
granicy na długości 44 m 

149 Górski Grzegorz 495 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek nr: 495  
i 492 oraz wzdłuż granicy działek nr: 493 i 492 na 
ogólną długość około 240 m z odprowadzeniem wody 
do rowu przydrożnego tj. działki nr 503 

150 Dobosz Irena 241 
wyrównać wysoką miedzę w środkowo – wschodniej 
części działki na długości około 200 m   

151 
1/2 Jach Genowefa 
1/2 Jach Czesław 

446 
wykopać rów otwarty w kierunku z północy na południe 
przy zachodniej granicy w odległości około 50 m na 
długości około 32 m     

152 Marcinkiewicz Bogusław 22 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od  granicy północnej działki nr 21 do granicy 
południowej działki nr 23 na długości około 27 m  
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153 Piś Aniela 525 
dokonać odkrzaczenia na południowo – wschodniej 
części działki na powierzchni około 0.07 ha  

154 
Wywrót Anna 
Wywrót Eugeniusz 

196 
wyrównać wysoką miedzę przy jej południowej granicy 
na długości około 140 m 

155  Pilch Piotr Paweł 

 
239 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 280 m 

164 wykopać rów otwarty wzdłuż wschodniej granicy działki 

156  Dębicka Anna Małgorzata 240/1 
wyrównać wysoką miedzę w działce przy jej 
południowej granicy na długości około 70 m 

157 

 ½ Wańkowicz Magdalena 
 
½ Wańkowicz Adam 
    Wańkowicz Magdalena 
 

209 
wyrównać wysokie miedze przy jej północno – 
wschodniej granicy na długości około 90 m 

201 
wyrównać starą drogę przy południowej granicy na 
długości około 150 m 

158 

1/5 Baran Wiesław  
1/5 Baran - Mazurkiewicz Jadwiga 
1/5 Giemra Władysława Genowefa 
1/5 Kurpiel Elżbieta 
1/5 Wycisk Józefa 

418 
zagwarantować dojazd do działki przez założenie 
przepustów na rowie gminnym nr 422 tj. na granicy 
pomiędzy działką nr: 417 i 418 

159  Wałczyński Sebastian 417 

zabezpieczyć dojazd do działki przez założenie  
przepustów na rowie gminnym nr 422,                                        
przepust należy umiejscowić na granicy pomiędzy 
działką  nr: 417 i 418 

160 Boczar Roman 240/2 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy na  
długości około 225 m 

161 
Malec Michał Piotr 
Malec Katarzyna Stanisława 

 
18 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków po 
ściętych  drzewach na powierzchni około 0,25 ha  

 
260 

wyrównać wysokie miedze przy północnej granicy 
działki  na długości około 100 m 

 
450 

 

wykonać trzy przepusty na rowach melioracyjnych  
w  granicy działek nr 450 i 451, 
wykopać rów otwarty na długości około 22 m 

 
444 

 

wykonać przepust na rowie melioracyjnym w środkowej  
części działki, 
wykopać rów melioracyjny w działce o długości około 
170 m 

162 
7790/12573 Plęs Maria 
4783/12573 Gmina Roźwienica 

425 
przebudować ogrodzenie trwałe na podmurówce                          
z metalowymi słupkami wzdłuż północno – zachodniej 
granicy działki na długości 50 m 

163 
Pszeniczka Agata Halina 
Pszeniczka Zbigniew Józef   232 

dokonać rekultywacji na części gruntu o powierzchni 
około 0.02 ha w południowo – zachodniej części 
(zlikwidować wysypisko śmieci) 

164 Pilch Dariusz 181 

wykopać rów otwarty wzdłuż użytku gruntowego (Ps) 
od strony południowej o długości około 80 m z wylotem 
do rowu przydrożnego, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części  
o długości około 35 m 

165 Górski Grzegorz 180 

dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie i wyrównanie 
wysokiej skarpy w północno – zachodniej części na 
długości około 160 m i powierzchni 0,11 ha, 
wyrównać starą drogę wraz z wysoką miedzą   
w środkowej części na długości około 250 m   

166 Bazylak Bronisław 192 
wyrównać wysoką miedzę poprzeczną w  środkowej 
części na długości 12 m 
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167 
Malec Katarzyna Stanisława 
Malec Michał Piotr 

168/1 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków po 
ściętych  drzewach na powierzchni około 0,10 ha                       
w północno – wschodniej części działki, 
wykopać rów otwarty wzdłuż działki własnej nr 168/1  
i działki nr: 165 i 166                                            

168 Niewadził Janina 257 
usunąć rosnące orzechy we wschodniej części działki 
 w ilości 15 sztuk 

 

We wsi  Więckowice 
 

169 Bańkowski Józef 248 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w północnej 
części działki na długości 75m 

170 Bąk Małgorzata Janina 333 

przebudować ogrodzenie z siatki metalowej na 
słupkach metalowych na betonowej podmurówce 
wzdłuż granicy zachodniej przy drodze gminnej nr 330 
na długości 53 m 

171 Bąk Wiesław 337 
wykopać rów otwarty po granicy działki przy  
wschodniej granicy z wylotem do rowu gminnego nr 16 
na długości około 100 m 

172 Bąk Daniel Łukasz 

 
202 

 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 73m, wyrównać wysoką miedzę przy 
południowo-zachodniej granicy działki na długości  
150 m 

204 
wyrównać starą drogę w północno-wschodniej części 
działki na długości 30 m. 

173 Adamkiewicz Małgorzata 

101 
 

wyrównać starą drogę wraz z wysoką miedzą wzdłuż 
południowej granicy działki na długości 230 m                                                   

 
115 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 240 m. 

174 Bojarski Wacław 262 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
oraz   przy jej wschodniej granicy na łączną długość 
225 m. 

175 Cycak Roman 246 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w działce 
przy jej północnej granicy na długości około 100 m                                                     

176 Cycak Jan 5 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch sztuk  
w środkowej części działki na łączną długość 260 m, 
wyrównać wysoką miedzę w zachodniej części działki 
na długości około 35 m 

177 Czura Andrzej 

 
98 

 
 

wyrównać wysoką miedzę oraz starą drogę  
w środkowej części działki na łączną długość 340 m 

 
107 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 110 m 

178 Czura Wincenty 

 
199 

wyrównać oraz odkrzaczyć starą drogę w środkowej 
części działki na długości około 80 m 

 
257 

 

wykopać rów otwarty przez środek działki oraz założyć 
przepust z możliwością odprowadzenia nadmiaru wody 
do istniejącego rowu gminnego 

263 
wyrównać wysoką miedzę w zachodniej części działki 
na długości około 200 m 

179 Rogus Wiesław 268 
wykopać rów otwarty przy północno-zachodniej granicy 
działki wzdłuż drogi gminnej nr 255 na długości około 
55 m 
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180 Dybisz Jadwiga 163, 162 
wykopać rów otwarty po granicy działek na długości 
około 25 m, tj. pomiędzy działką Dybisz Jadwigi 
 i Wziętek Teresy i Mariana 

181 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

112 

wyrównać wysokie miedze w środkowej części działki 
na ogólną długość około 450 m, wykopać rów otwarty 
wzdłuż granicy działki nr 112 i drogi gminnej nr 111  
o długości 55 m, wykopać rów otwarty w północno -
wschodniej części działki o długości około 90 m, 
dokonać rekultywacji na nieużytku (wyrobisko piasku) 
przy południowej granicy działki na powierzchni 
0.0750ha 

113/2 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
oraz dwie poprzeczne w jej zachodniej części na 
ogólną długość około 230 m 

182 Rostecka Bożena Maria 155 
wyrównać starą miedzę w północno-zachodniej 
części działki na długości około 100 m  

183 Kubicki Henryk 

245 
 

udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w północnej części 

działki na długości około 80 m 

 

146 

w ramach zagospodarowania poscaleniowego dokonać 

przebudowy trzech słupków z ogrodzenia trwałego wzdłuż 

drogi gminnej nr 91 

184 Mac Teresa 259 
wykopać rów otwarty przy północno-zachodniej granicy z 

drogą gminną nr 255 na długości 33 m  

185 Mac Zbigniew 231 

udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy przy granicy z 

działką nr 230 (Skarbu Państwa) na długości 37 m  

z odpływem do rowu gminnego nr 228 

186 Mochoń Agata 346 
wyrównać starą miedzę o wysokości ok. 1 m na całej 
długości działki tj. 215 m przy wschodniej granicy 

187 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

8/2 
wyrównać wysokie miedze w ilości 2 przy północno-
zachodniej granicy na ogólną długość 170 m 

188 Osada Andrzej 214 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej 

 i działki nr 218  (Czura Wincenty) na długości 76m, wykopać 

rów otwarty w środkowej części działki  

z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu gminnego  

nr 16 na długości 53 m 

189 Kłak Lidia 132 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 

długości około 400 m 

190 

1/3  Sudoł Aniela 
1/3  Sudoł Krzysztof 
1/3  Sudoł Stanisław  
 

114 

wyrównać starą drogę z wysoką miedzą w północnej 
części działki na długości około 300 m, oraz wysoką 
miedzę w południowej części działki na długości około 
300 m 

191 Szklarz Władysław 93 
wyrównać starą drogę w południowej części działki na 
całej jej długości 

192 Wziętek Marian Andrzej 161 
wyrównać wysoką miedzę w północno-zachodniej 
części działki na długości około 100 m 
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193 Wziętek Teresa Anna 174 
wyrównać starą miedzę we wschodniej części działki na 
długości około 250 m 

194 Zabłocki Janusz 

109 
 

wyrównać wysoką miedzę w północnej części działki na 
długości około 240 m, wyrównać starą drogę  
w środkowej części działki na długości około 230 m  
(zawieźć wąwóz ziemią) 

116 
 

wyrównać stare miedze w ilości dwóch w północnej 
 i południowej części działki na długości około 630 m 

195 Zając Małgorzata Celina 312 
wyrównać wysoką miedzę w południowej części działki 
na długości 98 m 

196 
Zając Józefa 
Zając Władysław 

 
96 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości około 300 m 

106 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 240 m 

197 Żurawski Jan 201 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 50 m 

198 
1/3 Stysiał Paweł Roman 
1/3 Dąbrowska Ewa 
1/3 Stysiał Bartłomiej 

 
 
6 

 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 100 m, wyrównać wysoką miedzę  
w zachodniej części działki na długości około 15 m 

199 
1/2 Rostecka Bożena Maria 
1/4 Wota Halina 
1/4 Kisiel Andrzej Adam 

238 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości około 95 m 

200 
Boratyn Piotr Mariusz 
Boratyn Iwona Stanisława 

74 
wyrównać stary wjazd w południowo-zachodniej części 
działki na długości około 40 m 

201 
Zabłocka Maria 
Zabłocki Janusz 

117 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 316 m (wąwóz zawieźć ziemią na 
długości około 200 m), 
wyrównać wysoką miedzę  w północno-wschodniej 
części działki na długości około 170 m 

202 Roga Paweł Jarosław 105 

wyrównać wysokie miedze w południowej części działki 
w ilości 4 na ogólną długość około 1000 m, wyrównać 
starą drogę w południowej części działki na długości 
około 250 m, wykopać rów otwarty wzdłuż wschodniej 
granicy działki własnej i drogi gminnej nr 111 na 
długości około 100 

203 
Skarb Państwa – Agencja 
Nieruchomości Rolnych 

4/1 
 

wyrównać wysoką miedzę przy południowo-wschodniej 
granicy na długości 45 m 

8/1 
wyrównać wysokie miedze w ilości 4 na łączną długość 
120 m 

204 
Homa Janusz Mariusz 
Homa Łucja Agnieszka 

321 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni około 0,03 ha przy jej południowo-
zachodniej granicy 

205 
Cycak Irena 
Cycak Marian Henryk 

200 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 33 m 

206 Cycak Mariusz 4/2 
wyrównać starą miedzę w północnej części działki na 
całej długości tj. 300 m 

207 
Czura Maria 
Czura Wincenty 

218 

wykopać rów otwarty w środkowej części działki  
z odprowadzeniem wody do rowu gminnego  
nr 228 na długości około 90 m,  
wykopać rów otwarty po granicy działki własnej i działki 
nr 214 Pana Osady Andrzeja na długości 76 m, 
wykopać rów otwarty po granicy działki własnej  
z działką nr 222 z możliwością odprowadzenia wody do 
rowu gminnego nr 228 na długości około 40 m 
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208 
Mikłasz Franciszek 
Mikłasz Alina Bronisława 

336 
wyrównać starą miedzę w północnej części działki na 
długości 150 m, wyrównać starą miedzę we wschodniej 
części działki na długości 50m 

209 
Zając Marek Stanisław 
Zając Teresa 

 
123 

 

dokonać likwidacji 4 starych miedz na ogólną długość 
około 700 m 

 
113/1 

dokonać likwidacji starej drogi w południowej części 
działki 

210 Czura Hubert Michał 

198 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 90 m 

 
 

319 

wyrównać starą miedzę w południowej części działki  
od drogi na Tuligłowy do granicy z Chorzowem na 
długości około 170 m 

215/2 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni 0,1150 ha  

211 
Gołąb Justyna Monika 
Gołąb Marcin Tomasz 

78 
 

wyrównać starą drogę w północnej części działki na 
długości około 50 m  

 
102 

 

wyrównać starą drogę w północnej części działki na 
długości około 180 m 

108 
 

wyrównać starą miedzę o wysokości około 1 m  
 w środkowej części działki na długości 127 m 

212 Galicki Maciej Sylwester 130 
wyrównać wysokie miedze w ilości 2 w środkowej 
części działki na ogólną długość 210 m 

213 Rostecka Bożena Maria 237 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy  w środkowej 
części działki na długości 50 m 

214 Homa Dorota Stanisława 322 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu  
w północno-zachodniej części działki na powierzchni 
około 0,05 ha 

215 Gmina Roźwienica 255 zabezpieczyć pkt osnowy geodezyjnej nr 522 

* „wyrównać starą drogę” oznacza jej rekultywację tzn. teren pod nią należy przywrócić glebom wartości 

użytkowej agrarnej  

 

  Powyższe prace zostaną wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego, 

realizowanego w zakresie działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

 

2.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  
Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte 

w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.  

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie 

najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w 

istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  
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Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 
mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W 

przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie strefy ochronnej należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów.  
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od marca do sierpnia włącznie.  
Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu.  
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 
może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia 

wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie 
powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  
Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów.  
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 
2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  
Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 

14 maja 1999 r. z póź. Zm.)  

Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, 
a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  
- wszystkie warunki techniczne budowy, przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 
zgodnie z prawem ,  

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym 

i pozwolenia na budowę .  
Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 
lub likwidację infrastruktury technicznej.  
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych ) powinny spełniać obowiązujące 
przepisy i normy.  
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W celu opracowania rozwiązań projektowych należy podjąć współpracę z zarządcami dróg 

wojewódzkich i powiatowych.  

Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej nie związanej z budową  dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego 

odcinka dróg dojazdowych.  

 

2.4. Przygotowanie terenu budowy  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu  

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z :  

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych;  

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci i zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby przebudowy urządzeń;  

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów;  

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, 

a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach;  

- uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i 

terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń,  

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i 

rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót;  

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

 

2.5. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu;  

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i 

cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 

poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów.  
W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie chronionym, należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  
- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych;  

- ogrzewanie elektryczne budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku 
możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków 
bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do 
oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;  
- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów 
na odpadki, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 
przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych 
(zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  
 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i 
składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 
potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
  

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
3.1. Droga   

3.2.Zagospodarowanie terenu  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów.  
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  
Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i 
prędkości przepływów wód.  



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 35 

 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów.  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny.  

3.3. Konstrukcje nawierzchni  
Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  

- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni;  

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry 

określone poniżej.  

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych należy przyjąć występowanie w podłożu 

gruntowym gruntów wysadzinowych oraz n.w. założenia projektowe: 

dopuszczalne obciążenie osi - 80 kN/oś 

głębokość przemarzania gruntu - h=1,00 m  

warunki wodne – dobre 

grupa nośności podłoża - G3 (dla pyłów i glin pylastych) 

kategoria ruchu  - 1 ( ruch R-1) 

 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni  
 

· przekrój drogowy  

· ilość pasów ruchu - 1 lub 2 

· szerokość jezdni –3 ,50-5,00 m  

· pochylenie poprzeczne jezdni -3% 

· szerokość poboczy gruntowych - 0,75m 

· pochylenie skarp  1:1,5 –1:1 

 

Należy zaprojektować n/w konstrukcję  nawierzchni:  

Konstrukcja A    

· 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

· 15 cm - warstwa  odcinająca  z piasku  o wp > 35 

· warstwa wzmacniająca podłoże z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-

300g/m2  

Konstrukcja nawierzchni  może zawierać inne rozwiązań technicznych jeżeli spowoduje to 

zmniejszenie kosztów budowy i jednocześnie zwiększy zakres utwardzenia dróg a nie 

spowoduje obniżenia parametrów technicznych dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 

 

Konstrukcja B drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej  

· profilowanie i wałowanie okresowe  po zdjęciu ziemi urodzajnej na głębokość do 10 

cm  

 

Warstwa odsączająca  
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę 

odsączającą, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  
Warstwa odcinająca  
W przypadku występowania pod warstwą odsączającą gruntów nie ulepszonych spoiwem 

należy spełnić warunek szczelności warstw. Jeżeli powyższy warunek nie może być 
spełniony, to miedzy tymi warstwami należy ułożożyć warstwę odcinającą spełniającą 

wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Podłoże gruntowe  
Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać warunki dla 

podłoża grupy nośności G3.  

 

3.4. Drogi wojewódzkie powiatowe gminne i dojazdowe  
Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego systemu 

odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczności istniejącego systemu odwodnienia 

należy zaprojektować i wybudować przepusty.  

3.4.1. Zjazdy z dróg  
W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów 

osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych, które tego wymagają. Należy również wybudować zjazdy, jeśli 

nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została przebudowana 

(zlikwidowana na danym odcinku), ponieważ kolidowała z drogą transportu rolniczego. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w 

przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym 

indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy).  

 

3.4.2. Odwodnienie   
Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi transporty rolnego. System 

odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować i 

uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić 

warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  

System odwodnienia pasa drogi powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż dróg .  

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 

pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.  

Należy zaprojektować i wybudować przepusty pod drogami transportu rolnego oraz pod 

zjazdami i wjazdami .  

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,5%) 

umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów.   
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Dla nasypów o wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach 
jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do rowu.  
 

3.5. Wykaz dróg zagospodarowanie poscaleniowe BYSTROWICE – WIECKOWICE - 

TYNIOWICE 

 

BYSTROWICE 

Lp.   
Numer 
działki 

Długość  
(m) 

DROGI 
KATEGORIA A 

DROGI 
KATEGORIA B 

1. 417 798,00 798,00   

2. 418 243,00 243,00   

3. 280 1 371,10 1 371,10   

4. 462 1 446,00 1 446,00   

5. 470 89,00 89,00   

6. 468 14,00 14,00   

7. 637 480,00 480,00   

8. 554 516,00 516,00   

9. 553 332,00 332,00   

10. 523 1 285,00 1 285,00   

12. 93 419,00 419,00   

13. 666 670,00 670,00   

14. 502 1 378,00 1 378,00   

15. 207 610,00 610,00   

16. 205 762,00 762,00   

17. 49 707,00 707,00   

18. 50,52 922,00 922,00   

20. 3/2 635,00 635,00   

21. 264 366,00   366 

22. 313 488,00   488 

23. 406 100,00   100 

24. 393/1 213,00   213 

25. 374 255,00   255 

26. 119 80,80   80,8 

28. 67 309,00   309 

29. 228 240,00   240 

30. 33 68,00   68 

31. 103 157,00   157 

32. 105 21,00   21 

33. 127 55,50   55,5 

34. 168 95,00   95 

35. 191/1 108,00   108 

36. 191/2 593,00   593 

37. 223 425,00   425 

38. 272 100,00   100 
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39. 285/1 25,50   25,5 

40. 288/1 31,00   31 

41. 342 139,50   139,5 

42. 407/3 38,50   38,5 

43. 484 746,00   746 

45. 646 40,00   40 

46. 647 130,00   130 

  447 236,00   236 

RAZEM    17 737,90 12 677,10 5 060,80 

 

 

WIĘCKOWICE 

Lp.  
Numer 
działki 

Długość  
( m) 

DROGI 
KATEGORIA A 

DROGI 
KATEGORIA B 

1. 288 1 528,00 1 528,00   

2. 330 564,00 564,00   

3. 296 800,00 800,00   

4. 255 1 036,00 86,00 950,00 

5. 91 555,00 555,00   

6. 75 88,00 88,00   

7. 142 871,00 871,00   

8. 11 916,00 916,00   

9. 14 375,00 375,00   

10. 

191 359,00 359,00 

  

11. 120 718,00 718,00   

12. 266/2 137,00 137,00   

13. 247 153,00 
  153,00 

14. 111 355,00 355,00   

15. 52 148,00 148,00   

16. 141 393,00 393,00   

17. 317 262,00 262,00   

18. 158 321,00   321 

19. 210 41,00   41 

20. 140 1 141,00   1141 

21. 10 414,00   414 

22. 29 790,00   790 

23. 50 300,00   300 

24. 68 105,00   105 

25. 147 78,00   78 

26. 151 184,00   184 

27. 224 58,00   58 
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28. 256 182,00  182,00 

 29. 272 49,00   49 

30. 276 180,00   180 

31. 279 251,70   251,7 

32. 318 133,00   133 

33. 339 309,50   309,5 

34. 344 364,00   364 

35. 356 437,00   437 

RAZEM   14 596,20 8 337,00 6 259,20 

 

TYNIOWICE 

Lp.   
Numer 
działki 

Długość  
(m) 

DROGI 
KATEGORIA 

A 

DROGI 
KATEGORIA 

B 

1. 159 481,00 
  481,00 

2. 58 539,00 539,00   

3. 155 219,30 219,30   

4. 37 857,40 700,0  157,4 

5. 100 192,60 192,60   

7. 46 118,70 118,70   

8. 28 583,00 583,00   

9. 175 600,00 500,0 100 

10. 176 1 295,00 870  425,0 

11. 251 673,00 673,00   

12. 231 650,00 650,00   

13. 275 609,00 609,00   

14. 441 468,50 468,50   

16. 299 465,00 200,00  265,0 

17. 262 264,00   264 

18. 503 560,00  560 

 20. 520 191,50   191,5 

21. 519 42,40   42,4 

22. 528 175,00   175 

23. 472 690,00   690 

24. 47 357,00   357 

25. 132/3 63,00   63 

26. 169 175,00   175 

27. 229 304,00   304 

28. 235 421,00   421 

29. 245 381,00   381 

30. 347 111,50   111,5 

31. 402 55,00   55 

32. 427 63,00   63 
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33. 464/2 67,00   67 

34. 473 318,00   318 

35. 480 74,00   74 

36. 491 591,00   591 

37. 540/2 39,00   39,00 

38. 541 576,00  425,0 151,0 

39. 411 696,00  250,0 446,0 

RAZEM   13 965,90 7558,1 6407,8 

 

 

4.0. Dokumenty Wykonawcy  

4.1. Skład Dokumentów Wykonawcy  
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  
1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;  
2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;  
3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi;  
4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
lub decyzji o warunkach zabudowy  

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach;  

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy ;  

7. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  
8. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
9. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielający pozwolenie na budowę ,    
   wniosek  zgłoszenia robót budowlanych;  

10. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  
11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;  
12. Przedmiary robót;  
13. Dokumentację powykonawczą;  
14. Mapa powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;  

15. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 
znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 
zrealizowania niniejszej inwestycji;  

 

4.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 
terminów.  
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Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w  

przepisy prawa wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

W poniższej tabeli podano odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość 

egzemplarzy opracowań: 

 
L.p Nazwa Dokumentu  Ilość 

kompletów 

1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  6 

2 Projekty podziału nieruchomości (w razie potrzeby) 2 

 

3 Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych 

inwestycją  

2 

4 Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją  2 

5 Projekt  robót geologicznych,  

 

4 

6 Wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 

zabudowy ;  

 

2 

7 Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby)  

6 

8 Projekt budowlany łącznie z materiałami i  

opracowaniami towarzyszącymi  

6 

9 Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę  

2 

10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  6 

11 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi  

6 

12 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu 

wykonawczego  

4 

13 Dokumentacja Powykonawcza  3 

14 Mapa powykonawcza  3 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3 
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15 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi  

3 

   

 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej / dwg, doc, xls / oraz w formacie plików pdf.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 

dokumentów.  

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne na 

procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, 

zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe 

decyzyjnie organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 

administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 

przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  

 

4.3. Specyfikacje na projektowanie  

Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie  
Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określa wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w 

ramach Umowy.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres stosowania Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej 
Dokumentacji Projektowej: 

· Projekt Budowlany, 

· Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

· Projekt Wykonawczy, 

· Inwentaryzacji powykonawczej. 

4.3.1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

4.3.1 Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, 

        w których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. 

W skład stadium Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne 

opracowania projektowe, np.: , 
 

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, 

- projekty rozbiórki, 
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- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe,  

- mapa do celów projektowania dróg, 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna do realizacji zamówienia, 

- dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które służy: 

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na budowę inwestycji drogowej i melioracyjnej 

- przygotowaniu projektów wykonawczych . 

Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określają przepisy wykonawcze 

do Prawa budowlanego. 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 

przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). Pozostałe określenia podstawowe 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami,  

 

4.3.2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

Dokumentacji Projektowej. 

 Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objętej niniejszą SP. 

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawierać opracowania 

projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone 

szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma być wykonane dla całego zadania 

inwestycyjnego objętego niniejszym zamówieniem na projekt i budowę, lecz dopuszcza się 

możliwość odrębnych opracowań dla poszczególnych elementów wchodzących w skład 

zadania, które mogą stanowić odrębne przedmioty odbioru i dopuszczenia do użytkowania. 

- Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 

w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo 

budowlane. 

- W przypadku kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, należy przedstawić 

wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów, 

- W projektach dla dróg i melioracji, ukształtowanie terenu jest częścią projektu 

zagospodarowania terenu. 

Warianty 

Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras 
drogowych, na podstawie zatwierdzonej mapy zagospodarowania poscaleniowego. 

 
Szczegółowość prac projektowych 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia 

należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 

Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych 

Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach: 

(a) analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 
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(b) opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim 

związanych w tym II raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie 

akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwiązań. 

(c) opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień , 

(d) uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i 

pozwoleń, 

(e) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z 

nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

(f) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 

inwestycji drogowej i melioracyjnej 

(i) uwzględnienie warunków z postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia 

w trakcie wydawania decyzji, 

(j) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na  realizację inwestycji drogowej i 

melioracji, 

(k) opracowanie Projektu wykonawczego, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i 

uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru, 

 

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy. 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca 

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku 

inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane powinny być 

oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne 

części zawierające obiekty: drogowe, meliorację, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 

środowiska, inne obiekty. 

Projekt wykonawczy 

Rysunki projektu wykonawczego powinny zostać złożone do formatu A-4 i przekazane bez 

oprawiania, w teczce zapinanej lub wiązanej. 

 
4.3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego: 
 

Projekt zagospodarowania terenu: 

Część Opisowa 

Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogą 

być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

Przedmiot inwestycji. 

Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, 

koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym). 

Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
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- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 

chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 

ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych, obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i 

zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne). 

Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, 

gmina, ). 

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym). 

Ukształtowanie trasy drogowej. 
Układ komunikacyjny: 

- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego 

zagospodarowania terenu, 

- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, 

powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego. 

Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Przede wszystkim należy zamieścić kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń 

wodnoprawnych. Ponadto instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich 

elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: zainteresowani właściciele lub 

zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie 

wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania 

odpowiednich rozwiązań projektowych, a w szczególności lokalne samorządy (gminy)  

właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych i 

krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

Część rysunkowa –  

zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Zawartość ramowa: 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000. 

Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierający m.in.: 

- granice i numery działek, 

- usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów  

- rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

- ukształtowanie terenu, 

- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. 
Projekt architektoniczno-budowlany 
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Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:- 

- Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 

obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

dla obiektów drogowych 

-plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000), 

-przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 -r-1:100), 

-przekroje podłużne (1:100/1000 + 1:200/2000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 -1:100) - w zależności od potrzeb, 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10-1:25), 

Dla obiektów inżynierskich  melioracji 

- przekrój podłużny ( 1:20 - 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 
- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50), 

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000), 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 - 1:25), 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska według wymagań oraz ocena geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów 

Projekt rozbiórki 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane 

wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka 

potrzeba, zawierający: 

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 

-pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi, 

- szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

- w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

4.3.4.    Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą 

wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego. 

Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 

18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do 

szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych. 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny 

oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności . Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń 

wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada 

wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne 

(Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). Organem właściwym do wydawania pozwoleń 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 47 

 

wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres właściwości reguluje art.140 ustawy 

Prawo Wodne). 
Przepisy ww. ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: 

- urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych; 

- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów 

mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych 

urządzeń; 

- obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią; 

- robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych 

przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych. 

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 
132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). 

 

4.3.5. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). 

Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) 

przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, 

obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy 

także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 

Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia 

podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
 
4.3.6. Inne materiały i opracowania 

(b) Dokumentacja geologiczno - inżynierska  - Dokumentacja geologiczno - inżynierska 

zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej.  

(c) Dokumentacja hydrogeologiczna -  Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ 

administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu 

określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli.   

Wykonanie tej dokumentacji musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ 

projektu robót geologicznych. 

(d) odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

od gestorów urządzeń infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych urządzeń 

kolidujących z inwestycją drogową oraz do uzyskania uzgodnień gestorów, 

(e) odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w 

przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), 

dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 

(f) odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

(m) materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 

wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji 

projektowej, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących 

ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń ochronnych . 
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(n) odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

 

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyżej wymienione 

materiały i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane na podstawie tych materiałów. 

 

Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń do właściwych 

organów, uzyska finalną akceptację materiałów przez Zamawiającego. 

 

4.3.7.    Zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 

przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje 

techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych i melioracji będących przedmiotem 

robót budowlanych. 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb 

wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, 

potrzebne dla przyszłego wykonawstwa konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki 

powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością i czytelnością. 

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

- Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić  istotne z punktu widzenia wykonawstwa 

robót materiały, które będą potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które określają 

warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Zadania. Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz 

wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, które Wykonawca winieni traktować jako wymagania minimalne. 

- Rysunki wykonawcze: 

(a)       dla obiektów drogowych i melioracji  

(a1) przekroje poprzeczne dróg i urządzeń melioracji  (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem 

powierzchni wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju 

(a2) schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich,  

(a3) szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 - 1:25), 

b) dla obiektów inżynierskich 

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 

(b2) szczegóły (1:5 - 1:20) 

(c) szczegóły konstrukcyjne (1:5 - 1:10), 
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- Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych 
obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 
 

- Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do wykonania 

w ramach każdej pozycji Wykazu Płatności, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem 

przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. 
Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 
a/ strony tytułowej, 

b/ opisu zasad i metodologii opracowania, 

c/ tabeli Przedmiaru Robót. Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla 

każdego wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość 

obiektu lub budowli, 

d/ Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

-numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu Płatności którego 

dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 

- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót 

lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 

- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do wykonania, obliczonych dla 

danej pozycji przedmiaru. 

- Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami podanymi w 

STWiORB; 

- Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych, a 

wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego znaczenia i nie zmienią wartości ryczałtowych pozycji 

rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Płatności. 

 

4.3.8.  Zawartość Dokumentację powykonawczą 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonaną 

zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej: 

- Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, według wymagań 

analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych  . 

 

4.3.9. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 
Przeglądy prac projektowych 

Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z ich postępem planowanym w 

warunków Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w terminie 28 dni od daty otrzymania 

Powiadomienia o dacie rozpoczęcia kontraktu. Pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu 

budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

budowę w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i 
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Dokumentów Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w 

Czasie na Ukończenie zgodnym z umową i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiającego, wydanego w przypadku kiedy 

postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy. 

W Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawi: 
 

- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wraz z 

ich Cenami podanymi w Wykazie Płatności, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, , 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy lub wydanymi 

poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań umownych. 

 

4.3.10. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogólne 

dla Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Procedura odbioru częściowego i końcowego 
Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera . 
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych 
do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących decyzji: 
a/ o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy 
opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do tych opracowań, 
b/ o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań  zleconych przez Zamawiającego, i 
przedstawienie Inżynierowi protokołu z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim 
zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z 
opinii, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier 
przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy 
opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do opracowań, 
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c/ o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego zasadniczo 
nie są zgodne z Kontraktem 
Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz 
z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 
Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
warunkujących odbiór. 
Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

Wykonawcy od skutków błędów projektowych,  

 

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do 
dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.3.11. Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy 
 
Edycja papierowa 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy podanej w Programie 

funkcjonalno-użytkowym / pkt 4.2 /, w terminach ustalonych w Programie, Warunkach umowy. 

Edycja elektroniczna 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym 

CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) dokumentację projektową w wersji elektronicznej 

nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać 

dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. 
 
Wersja nieedytowalna 

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF". Na nośniku danych należy 

zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. 

Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić 

na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich 

identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada 

numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W 

niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej 

grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem. 
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Wersja edytowalna 

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DWG dla części 

rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym 

z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki 

podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą 

odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, 

rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich 

identyfikacji. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan 

sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym 

podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych 

arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe 

dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, 

aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i 

czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików. Pliki musza być wolne 

od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, dokumentację projektowa 
w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) 

 

4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część niniejszego PFU, 

określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, ,poz. 2027, z 

późn. zm.).  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych / WWiORB/ uzupełniają opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w 

zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania 

robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań 

jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)/ SST.  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającemu dodatkowe, niezbędne SST na te roboty oraz wykonać te roboty w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

5.0. ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
5.1. Wykaz aktów prawa  
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 

późn. zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. 

zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z późn. zm.);  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.);  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072, z późn. zm.);  

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 

późn zm.);  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.);  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 

249, poz. 2497, z późn. zm.);  
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);  

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 

193, poz.1287, z późn. zm.);  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);  
18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.);  
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. 

zm.);  

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn. zm.);  
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.);  
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.);  
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.);  
24. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.);  
25. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);  
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z 

późn. zm.);  
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z późn. zm.);  
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.);  
29. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.);  
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.);  
31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981, z późn. zm.);  
32. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463)  

33. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. 
zm.);  
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34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.);  
35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 

1220, z późn. zm.);  
36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z późn.zm.);  
37. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2012.81)  
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z późn. zm.);  
39. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.);  
40. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266, z późn. zm.);  
41. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)  

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.);  
43. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);  
44. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568, z późn. zm.);  
45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759, z późn. zm.);  

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (.);  

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.);  
48. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.);  

49. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, 
poz. 313, z późn. zm.);  

50. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.);  
51. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.);  
108. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.);  
52. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.);  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ  
............................................................ 
( pieczęć Wykonawcy jeśli posiada ) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą: Zagospodarowanie poscaleniowe  
w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice”, prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgłaszam udział: 

 
 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
 
 

( REGON Wykonawcy )         ( NIP Wykonawcy ) 
 
 

( telefon )         ( telefon / fax ) 

Dokument uprawniającym do występowania w obrocie prawnym :  
 
 

( zarejestrowany przez, wpisany do ) 

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci) : 
 
 

(Imię i nazwisko – funkcja ) 
 
 

(Imię i nazwisko – funkcja ) 

Wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) zostało wniesione  
 

w dniu ................................. w formie ..................................................................................................................…................................................ 

1. Oferuję/emy przyjęcie do wykonania zamówienie pod nazwą: Zagospodarowanie poscaleniowe  
w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice” zgodnie  
z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
za ryczałtowe wynagrodzenie brutto (cenę ryczałtową brutto) w kwocie: 

................................. zł brutto (słownie : ...................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... złotych), 

które to wynagrodzenie gwarantuje wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla przedmiotu 
niniejszego postępowania i zawiera wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych  
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, w tym 
podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty. 
 

w stawce .............% 

 
 
 
 

( Podpis/y ) 
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2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe zostało wyliczone z uwzględnieniem ilościowego i jakościowego 
zakresu zamówienia, kosztów wynikających z warunków określonych w SIWZ, w tym kosztów usług 
projektowych, robót budowlanych, obsługi geodezyjnej oraz innych prac i materiałów konieczne  
do prawidłowego wykonania zamówienia, a także ewentualnego ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności kosztów wynikających  
z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład 
nieprzewidziane opłaty, wzrost cen, kursu euro, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.  

3. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru niniejszej oferty: 

1) wykonać zamówienie za ryczałtowe wynagrodzenie brutto podane w pkt 1 niniejszego formularza; 

2) wykonać zamówienie do 15 maja 2015 r., a roboty budowlane w zakresie rekultywacji gruntów  
do 31 października 2014 r.; 

3) wykonać zamówienie w sposób określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w tym między innymi, własnym staraniem i na własny koszt: 
a) wykonać dokumentację projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu zamówienia 

w terminie gwarantującym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych na jej podstawie 
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia; 

b) wykonać niezbędne pomiary uzupełniające oraz wszelkie niezbędne dokumentacje projektowe 
związane z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, 

c) uzyskać wszelkiego rodzaju wymagane przepisami prawa uzgodnienia, decyzje, opinie tj. 
uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 

d) dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia podlegających zgłoszeniu lub jeśli to będzie wymagane przepisami 
prawa uzyskać od właściwego organu administracyjnego decyzję o pozwoleniu na budowę, 

e) sprawować nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, aż do zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu zamówienia, 

f) zapewnić Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową 
oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,  

g) zapewnić obsługę geodezyjną realizowanych robót budowlanych, 

4) udzielić Zamawiającemu na całość wykonanego zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres  
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

5) właściwe postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji i zagospodarować we własnym 
zakresie odpady powstałe w toku wykonywanych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz  
z kosztami składowania i utylizacji; 

6) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia / umowy,  
w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe  
w trakcie lub na skutek realizacji robót budowlanych i prac związanych z wykonaniem umowy. 

4. Oświadczam/y, że: 

1) posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam/y 
wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu wynikające z treści  art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i nie podlegam/y wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy; 

2) uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

4) akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte we „Wzorze Umowy” stanowiącym 
Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru niniejszej oferty,  
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 

( Podpis/y ) 
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5. Za realizację zamówienia proponuję/my 30 dniowy termin zapłaty na warunkach określonych  
we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi*/część zamówienia w postaci*:   
 

…………………….………..……………….………..……………………………………………………..  
 

…………………….………..……………….………..……………………………………………………..  
 

…………………….………..……………….………..…………………………………………………….. 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami własnymi.  

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam/y, że oświadczenia i dokumenty 
składające się na niniejsza ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.  

8. Całość niniejszej oferty została złożona na ...................................................................................... kolejno 
ponumerowanych i podpisanych stronach.   ( wpisać słownie ) 

 
 
 
 
 
 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 
 
 

 

 

 

UWAGA !!! Wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza. 

Wskazuję/emy adres banku oraz nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:  

………………….......................………………………………………………………………………. 

…………………......................……….………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 



Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

............................................................ 
( pieczęć Wykonawcy jeśli posiada ) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice”, działając w imieniu:  
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie) 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres wykonawcy składającego oświadczenie) 

oświadczam/y, że ww. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu 
wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 

 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
 

 
 

............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 
 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

............................................................ 
(pieczęć Wykonawcy, jeśli posiada) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice”, działając w imieniu:  
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie) 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres wykonawcy składającego oświadczenie) 

oświadczam/y, że brak jest podstaw wykluczenia ww. Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że znam/y treść art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
 

........................................................................................   

(miejscowość i data) 
 

 
 
 
 

............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 



Załącznik Nr 5A do SIWZ 
 

............................................................ 
( pieczęć Wykonawcy, jeśli posiada ) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 
 
 

INFORMACJA  WYKONAWCY  
o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice”, działając w imieniu:  
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie) 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres wykonawcy składającego oświadczenie) 

oświadczam/y, że ww. Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331  
z poźn. zm.) 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że znam/y treść ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn. zm.). 

 

 
 

........................................................................................   

(miejscowość i data) 
 

 
 
 

............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 

 



Załącznik Nr 5B do SIWZ 
 

............................................................ 
( pieczęć Wykonawcy, jeśli posiada ) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 
 
 

INFORMACJA  WYKONAWCY  
o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice”, działając w imieniu:  
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie) 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres wykonawcy składającego oświadczenie) 

oświadczam/y, że ww. Wykonawca należy do grupy kapitałowej pod nazwą: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(wpisać nazwę grupy kapitałowej - jeśli posiada) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 
poz. 331 z poźn. zm.) w skład której wchodzą następujące przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy): 

1. ................................................................................................................................................................................................................  – przedsiębiorca  dominujący. 

2. ..................................................................................................................................................................................................................  – przedsiębiorca zależny. 

3. ..................................................................................................................................................................................................................  – przedsiębiorca zależny. 

4. ..................................................................................................................................................................................................................  – przedsiębiorca zależny. 

5. ..................................................................................................................................................................................................................  – przedsiębiorca zależny. 

 
 

Jednocześnie potwierdzam/y aktualność listy na dzień: ............................................................................. r. 
 

 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
 

 
............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 



 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 

WZÓR  UMOWY  NR ZPI.272.1.3.2014 
o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

 
Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  

Działanie 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi ązanej z rozwojem  
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” 

 
W dniu .................2014 r. w Jarosławiu pomiędzy : 

Jerzym Batyckim  –  Starostą Jarosławskim z siedzibą w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, zwanym 
dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a : 

………………………………………………………………………………………….…….……….. 

z siedzibą : …………….…………………….……...…..……………….…….…….….……………., 

posiadającym NIP .................................................... oraz REGON ....................................................., 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

1) …………………………………………………………………………,  

2) …………………………………………………………………………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa 
następującej treści. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą: 
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, 
Więckowice, Tyniowice”, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia, które stanowi przedmiot niniejszej umowy jest zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Projektu pod nazwą „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice” 
realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 
Działanie 125 Schemat I Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów. 

3. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporządzenie kompleksowej 
dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zm.) w zakresie: 

1) budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 46,3 km wraz z zjazdami do działek; 

2) prace melioracyjne - rowy o łącznej długości 12,7 km; 

3) rekultywacja gruntów działek poscaleniowych na powierzchni 47 ha. 
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4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt: 

1) dokona zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia podlegających zgłoszeniu lub jeśli to będzie 
wymagane przepisami prawa uzyska od właściwego organu administracyjnego decyzję  
o pozwoleniu na budowę; 

2) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

3) zapewni obsługę geodezyjną realizowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5. Obszar, na którym należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot 
niniejszej umowy okazany jest na mapach ewidencyjnych w skali 1 : 2 000 oraz na Mapie 
Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiącej Załącznik Nr 1A do SIWZ,  
na których wstępnie określono trasy dróg i urządzeń melioracyjnych (rowów) oraz obszar 
podlegający rekultywacji. 

6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów 
własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

7. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy oraz zakres robót budowlanych niezbędnych  
do wykonania w ramach umowy określają: 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ; 

2) Mapa Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiąca Załącznik Nr 1A  
do SIWZ. 

– będące załącznikami do niniejszej umowy i stanowiące jej integralną część.  

 
§ 2 

1. Dokumentacja projektowo – wykonawcza stanowiąca element przedmiotu niniejszej umowy: 

1) musi być sporządzona oddzielnie dla każdego zakresu robót budowlanych, o których mowa 
powyżej w § 1 ust. 3 oraz w sposób umożliwiający wykonanie w sposób niezależny, 
poszczególnych rodzajów robót budowlanych - wymagane oddzielne dokumentacje na: 
budowa i przebudowa dróg, prace melioracyjne, rekultywację gruntów działek 
poscaleniowych; 

2) musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu, któremu ma służyć,  
a w szczególności: 
a) projekty budowlane dla robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 w zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu mają służyć, sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z póżn. zm.); 

b) projekty wykonawcze dla robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 w zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu mają służyć, sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 
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c) mapy do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa mapy  
do celów projektowych; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

e) Informacje BIOZ sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

2. Dokumentacją projektowo – wykonawczą służącą wykonaniu robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy należy objąć wszystkie drogi i urządzenia melioracyjne uwidocznione  
na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 000 stanowiącej Załącznik Nr 1A 
do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych uzgodnić  
z Zamawiającym i Zespołem Scaleniowym dane wyjściowe do projektowania oraz lokalizację 
przepustów i mostków zjazdowych do działek, a także tereny do rekultywacji. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie i/lub sporządzenie wszelkich materiałów 
niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na budowę w tym: 
map, map do celów projektowych, wszelkiego rodzaju warunków technicznych, pozwoleń, 
uzgodnień i opinii oraz opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych określeń 
technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów. 

5. Dokumentację projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu umowy należy 
sporządzić zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa ochrony środowiska i zaopatrzyć 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta wymagane przepisem art. 20, ust. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o jej wykonaniu zgodnym z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji i zasadami wiedzy 
technicznej, a także jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
§ 3 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a w szczególności 
Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oferta Wykonawcy, 

c) Zawiadomienie o wyborze oferty. 

 
§ 4 

1. Ustala się następujące terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy: 

1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy; 

2) termin wykonywania robót budowlanych w zakresie rekultywacji gruntów działek 
poscaleniowych ustala się na dzień 31 października 2014 r.; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 maja 2015 r. 

2. Za termin wykonania:  

1) robót budowlanych w zakresie rekultywacji gruntów działek poscaleniowych należy 
rozumieć ostateczny termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru pozbawionych wad i odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru; 
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2) wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć ostateczny termin dokonania przez 
Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru kompletnego, 
pozbawionego wad i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu umowy, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

3. Potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 będzie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu  
w dzienniku budowy potwierdzającego odpowiednio wykonanie wszystkich robót budowlanych 
w zakresie rekultywacji gruntów działek poscaleniowych lub potwierdzającego wykonanie  
wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. Miejscem wykonania przedmiotu umowy będzie teren obszaru scalenia gruntów – wsie 
Bystrowice, Więckowice, Tyniowice. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania pisemnie Zamawiającego o pojawiających się 
zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne 
działanie Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) wykonać niezbędne pomiary uzupełniające; 

2) uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju wymagane przepisami 
prawa uzgodnienia, decyzje, opinie i sprawdzić rozwiązania projektowe w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów tj. uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy  
w przewidzianym zakresie; 

3) opracować i sporządzić własnym staraniem i na własny koszt nie wymienione wyżej 
wszelkie niezbędne dokumentacje projektowe związane z wymaganiami jednostek 
opiniujących i uzgadniających; 

4) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonać okazania wstępnej wersji projektów,  
a ewentualne zmiany wynikające z tego okazania uwzględnić w ostatecznych wersjach; 

5) wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowo – wykonawczej  
i zawartych w niej rozwiązań; 

6) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowo – wykonawczej wszelkie uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie 
rękojmi i/lub gwarancji; 

7) wykonać dokumentację projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu 
zamówienia w terminie gwarantującym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych  
na jej podstawie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia; 

8) dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia podlegających zgłoszeniu lub jeśli to będzie 
wymagane przepisami prawa uzyskać od właściwego organu administracyjnego decyzję  
o pozwoleniu na budowę; 

9) nieodpłatnie sprawować nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, aż do zakończenia robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu zamówienia; 

10) przedłożyć Zamawiającemu do odbioru wykonaną dokumentację projektowo – wykonawczą 
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych realizowanych na jej 
podstawie; 

11) przedłożyć do odbioru wykonaną dokumentację projektowo – wykonawczą, sporządzoną 
oddzielnie dla każdego zakresu robót budowlanych: 
a) w formie utrwalonej na piśmie w 6 egzemplarzach część projektową dokumentacji tj.: 

- projekty budowlane, 
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- projekty wykonawcze, 
- odpowiednie mapy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- Informacje BIOZ, 

b) wszystkie opracowania w formie cyfrowej na CD lub DVD w 3 egz. w formacie 
możliwym do odtworzenia ogólnie dostępnymi programami komputerowymi tj.  
w formacie .pdf (otwierane przez Adobe Reader). 

2. Za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

 
§ 6 

1. Dokumentacja projektowa, jako wytwór myśli projektantów podlega ochronie zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.). 

2. W ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną 
dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie  
do jednorazowego wykorzystania dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia (robót 
budowlanych), o którym mowa w § 1 niniejszej umowy – bez dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 25 ust. 15, w § 26  
ust. 17 i w § 27 ust. 7 niniejszej umowy. § 28 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Rysunki, opisy sporządzone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej, 
stanowiące element składowy usługi będącej przedmiot niniejszej umowy przeznaczone są 
wyłącznie do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.  

5. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się  
za autorów tej dokumentacji i zachowają oni do niej wszelkie prawa, zastrzeżone na mocy 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa 
zwyczajowego i innych przepisów, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 25 ust. 15,  
w § 26 ust. 17 i w § 27 ust. 7 niniejszej umowy. § 28 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający jest jedynym dysponentem dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej 
element przedmiotu niniejszej umowy i może bez ograniczeń udostępniać ją osobom trzecim dla 
realizacji celu, któremu ma służyć. 

7. Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji sporządzonej do właściwych władz dla spełnienia 
wymagań ustawowych lub w celu przeprowadzenia przetargu publicznego w związku  
z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, nie będzie traktowane 
jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i projektantów – autorów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad 
prawnych dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony  
w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada  
za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno – budowlanymi. 

2. W odniesieniu do rozwiązań w projekcie wykonawczym tj. opisach i rysunkach służących 
realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca odpowiada  
za ich zgodność z projektem budowlanym oraz parametrami uzgodnionymi przez 
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Zamawiającego lub podanymi w przepisach techniczno – budowlanych i normach z wyjątkiem 
zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 
§ 8 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane; 

b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości 
sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich 
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 

c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne  
za wykonywanie oraz nadzorowanie robót budowlanych posiadają niezbędne kwalifikacje  
i uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu. 

 
§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością oraz 
zgodnie z: 

a) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, 

b) zapisami własnej oferty, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa budowlanego, 
norm technicznych i standardów, 

d) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

e) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi 
zwyczajami, 

f) uwagami i poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru oraz osoby 
uprawnionej do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się: 

a) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia 
umowy, z której to czynności zostanie sporządzony protokół zawierający stosowne ustalenia; 

b) nie później niż w dniu przekazania placu budowy przekazać Wykonawcy wszelką 
dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy będącą w posiadaniu Zamawiającego; 

c) przyjąć do odbioru wykonaną i dostarczoną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną przez Wykonawcę 
ofertą oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentację projektowo – 
wykonawczą robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, potwierdzając fakt 
dostarczenia przedmiotowej dokumentacji dokumentem przekazania / przyjęcia, który jednak 
nie będzie protokołem zdawczo – odbiorczym; 

d) dokonać odbioru w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia wolnej od wad oraz wykonanej  
i dostarczonej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, dokumentacji projektowo – wykonawczej robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, potwierdzając ten fakt protokołem zdawczo – odbiorczym; 

e) własnym staraniem i na własny koszt zapewnić bieżący nadzór inwestorski obejmujący całość 
przedmiotu umowy. 
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§ 11 

1. Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy jest on odpowiedzialny za utrzymanie porządku  
i bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz za zabezpieczenie 
mienia znajdującego się na terenie budowy. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych, a także będzie usuwał zbędne materiały oraz zbędne 
urządzenia prowizoryczne. 

3. Z chwilą przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu niniejszej 
umowy, a w przypadku wystąpienia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
również w okresie ich usuwania, aż do protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego  
ich usunięcia, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron i osób 
trzecich przebywających na terenie budowy (budów); 

2) szkody z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury naziemnej  
i podziemnej; 

3) szkody wynikłe ze zniszczenia własności Zamawiającego lub mienia osób trzecich 
spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy na zasadach 
prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

5. Wykonawca ma obowiązek: 

1) zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku własnych robót oraz 
poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; 

2) właściwe postępować z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia; 

2) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy; 

3) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

4) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt Kierownika budowy oraz kierowników 
robót branżowych; 

5) prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem należytego porządku, a po ich zakończeniu  
do uporządkowania terenu budowy (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania  
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze końcowym; 

6) bieżącego utrzymywania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej 
organizacji robót oraz wykonania robót zabezpieczających; 

7) informowania Zamawiającego / Inspektora nadzoru np. poprzez wpis do dziennika budowy, 
o terminie wykonania/odbioru robót zanikających oraz zakrycia robót ulegających zakryciu, 
z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie tj od 3 – 5 dni roboczych. O powyższym 
fakcie Wykonawca telefonicznie niezwłocznie powiadomi Zamawiającego / Inspektora 
nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych  
od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie dokonał powiadomienia, o którym mowa 
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powyżej zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać inne czynności niezbędne  
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt; 

8) dostarczania Zamawiającemu / Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzywania 
wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów i specyfikacji technicznych  
na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru 
robót wykonanych przez Wykonawcę; 

9) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
oraz innych uprawnionych osób, do których należy wykonanie zadań określonych 
przepisami prawa oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych prawem,  
a dotyczących prowadzonych na budowie robót; 

10) natychmiastowego wykonanie robót zabezpieczających w przypadku groźby katastrofy 
budowlanej lub zniszczeń oraz niezwłocznego powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego 
/ Inspektora nadzoru; 

11) informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania; 

12) prowadzenia robót w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej  
i podziemnej oraz mienia osób trzecich, a w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody  
do jej naprawienia; 

13) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy; 

14) przerwania prac na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem; 

15) zapewnienia stosownej obsługi geodezyjnej realizowanych robót budowlanych oraz  
do odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku nieumyślnego ich zniszczenia; 

16) przekazania Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy złożonych przez Kierownika budowy 
oraz kierowników robót oświadczeń przyjęcia obowiązku kierowania budową / robotami 
budowlanymi; 

17) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy plan BIOZ. 

2. Jeżeli do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy niezbędne będzie wejście 
w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz 
ponieść wszystkie koszty z tym związane. 

3. Jeżeli do wykonania przedmiotu niniejszej umowy niezbędne będzie: 

1) wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres  
i terminy korzystania z nich oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane; 

2) zajęcie pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę zarządcy 
drogi, opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz ponieść 
wszystkie koszty z tym związane. 

4. Za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

 
§ 13 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,  
a w szczególności koszty: 

1) usług projektowych, w tym dokumentacji projektowej, praw autorskich do tej dokumentacji 
oraz nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
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2) związane z udostępnianiem i kopiowaniem materiałów z zasobu PODGiK w Jarosławiu; 

3) wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

4) koordynacji robót i zapewnienia ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez 
Kierownika budowy i kierowników robót ; 

5) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych; 

6) doprowadzenie niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy; 

7) ewentualnego ubezpieczenia robót i dozorowania budowy; 

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

9) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót; 

10) zapewnienia warunków bhp i ppoż.; 

11) wejścia na teren osób trzecich w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

12) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych; 

13) demontażu obiektów tymczasowych, doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego 
oraz uporządkowania terenu; 

14) wejścia w teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów osób trzecich, jeśli 
będzie to konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

15) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeśli projekt taki 
będzie wymagany z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogowego w celu należytego 
wykonania przedmiotu umowy; 

16) opłat administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego, w przypadku wystąpienia 
konieczności zajęcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

17) nie wymienione wyżej, a wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy oraz inne 
niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę niniejszą 
umową. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Materiały i urządzenia używane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z póź. zm.) 
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, 
siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 

 
§ 14 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy przy udziale podwykonawców 
zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie realizacji robót budowlanych lub w przypadku 
zmiany albo rezygnacji pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, Strony umowy stosują 
postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotu niniejszej umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
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przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy  
o podwykonawstwo. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane musi 
zawierać nazwę i adres podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy i jego wartości, a także 
postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zamierzającego zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do którego obowiązany jest 
on dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy, a także projektu jej zmiany; 

2) obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy przewidzianego w umowie  
o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż określony powyżej w ust. 3. 

6. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności  

od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności  
za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 

2) warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można 
określać jedynie jako kary za zwłokę; 

4) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 
wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia; 

5) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 
- niespełniającej wymagań określonych w ust. 5 i 6, 
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4, 
w których wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w projekcie umowy pod rygorem 
nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na podwykonawstwo. 
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8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy: 
- niespełniającej wymagań określonych w ust. 5 i 6, 
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4, 
w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym 
terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 1 
niniejszej umowy. 

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

12. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane w celu zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, do którego obowiązany jest dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

13. Do umów, o których mowa w ust. 12 postanowienia ust. 2 – 11 stosuje się odpowiednio.  

14. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości niniejszej umowy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 29 ust 2 pkt 1 niniejszej umowy. 

16. Postanowienia ust. 2 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji 
przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo. 

21. Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli  
i pracowników Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 
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§ 15 

1. W przypadku wystąpienia możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, których wartość 
nie przekroczy 20% wartości niniejszej umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych 
albo zamiennych, których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do ich wykonania przy zachowaniu tych samych czynników cenotwórczych, 
które posłużyły do sporządzenia jego oferty. 

2. Przy wykonywaniu zamówień uzupełniających albo robót dodatkowych i/lub zamiennych 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów.  

3. Zamówień uzupełniających oraz robót dodatkowych Wykonawca nie może realizować bez 
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej 
umowy.  

4. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz zamienne jest uprzednie 
uzgodnienie z Zamawiającym zakresu tych robót. Wszelkie w tym zakresie samoistne 
dyspozycje Wykonawcy i/lub Inspektora nadzoru będą bezskuteczne.  

5. W celu uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót dodatkowych i/lub zamiennych 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sporządzony przy współudziale 
Inspektora nadzoru „Protokół konieczności”, zawierający zakres robót dodatkowych i/lub 
zamiennych niezbędnych do wykonania oraz okoliczności faktyczne i przyczyny wystąpienia 
konieczności ich wykonania.  

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii.  

 
§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych stanowiących element przedmiotu niniejszej 
umowy; 

2) kontroli na każdym etapie realizacji prac projektowych stanowiących element przedmiotu 
niniejszej umowy jakości wykonywania prac projektowych. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do kontroli 
wszystkie materiały pozyskane i wytworzone w ramach realizacji prac projektowych 
stanowiących element przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego, o których mowa powyżej w ust. 1 i ust. 2 realizowane będą przez 
osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy oraz 
inne osoby upełnomocnione przez Zamawiającego. 

 
§ 17 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest 
……………………..… 

 
§ 18 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest  
mgr inż. Marian Muzyczka – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. 
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2. Osoba, o której mowa w ust. 1 upoważniona jest do bieżącej kontroli przebiegu realizacji 
niniejszej umowy i jakości wykonywania przedmiotu umowy, a jej uwagi Wykonawca 
zobowiązany jest wnikliwie rozważyć. 

 
§ 19 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................................. legitymującego się 
uprawnieniami Nr ............................. z dnia ............. r. oraz zaświadczeniem z izby samorządu 
zawodowego numer ewidencyjny ............... 

2. Obowiązki ustanowionego Kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową 
oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową oraz do zmiany 
kierowników robót branżowych. 

6. Każda osoba pełniąca obowiązki Kierownika budowy lub kierownika robót branżowych musi 
posiadać niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

7. O zamiarze zmiany Kierownika budowy i/lub kierownika robót Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed terminem 
dokonania takiej zmiany, przedkładając stosowne dokumenty stwierdzające, że osoba 
przewidziana do kierowania budową / robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot 
zamówienia posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia. 

 
§ 20 

1. Zamawiający powoła Inspektora (Inspektorów) nadzoru, o którym to fakcie Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

3. Inspektor nadzoru nie będzie miał prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy lub podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych 
i/lub zamiennych, w szczególności mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osób) pełniącej obowiązki Inspektora 
nadzoru, o której to zmianie niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

 
§ 21 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie 
przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 5. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy została 
ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

5. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ................... zł. ( słownie: …………………………. 
.......................................................... złotych), które to wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty 
oraz koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, wszystkie opłaty i podatki, upusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT naliczony 
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień zwarcia niniejszej umowy. 

6. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty prawidłowego 
zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy 
określonego w niniejszej umowie oraz w „Programie Funkcjonalno – Użytkowym”, w tym 
koszty wykonania usług projektowych, robót budowlanych, obiektów tymczasowych i prac 
towarzyszących, obsługi geodezyjnej realizowanych robót budowlanych oraz innych prac  
i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  
a także ewentualnego ryzyka Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty, a w szczególności kosztów wynikających z okoliczności, których nie 
można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład nieprzewidziane opłaty, 
wzrost cen, kursu euro, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.  

7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 5 zostało wyliczone w sposób 
przedstawiony w poniższej „Tabeli kosztów zadania”. 

Lp. Zakres Cena netto Podatek VAT Wartość brutto 

1. Dokumentacja projektowo - wykonawcza    

2. Budowa i przebudowa dróg o łącznej 
dług. 46,3 km wraz z zjazdami do działek 

   

3. Prace melioracyjne - rowy o łącznej dług. 
12,7 km 

   

4. Rekultywacja gruntów działek poscale-
niowych na powierzchni 47 ha 

   

5. Obsługę geodezyjną realizowanych robót 
budowlanych 

   

Razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto:  

8. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie nawet w przypadku zmiany 
przepisów dotyczących naliczania podatku VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze ………….. 

 
§ 22 

1. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi: 
- jedną fakturą przejściową (częściową) oraz końcową fakturą VAT, 
lub 
- dwiema fakturami przejściowymi (częściowymi) oraz końcową fakturą VAT. 

2. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy. 

3. Faktury przejściowe (częściowe) Wykonawca będzie wystawiał: 
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1) pierwszą przejściową (częściową) fakturę VAT Wykonawca wystawi za usługi, prace, 
roboty budowlane wykonane w 2014 r. nie później niż w dniu 30 listopada 2014 r.  
i na kwotę brutto nie większą niż 628 815,36 zł, w tym kwotę netto nie wyższą niż 
511 232,00 zł + należny podatek VAT; 

2) drugą przejściową (częściową) fakturę VAT za wykonane usługi, prace, roboty budowlane 
Wykonawca będzie mógł wystawić nie wcześniej niż w marcu 2015 r. według 
procentowego zaawansowania wykonania usług, prac, robót budowlanych. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej (częściowej) za roboty budowlane stanowić 
będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół wykonanych robót, elementów. 

5. Faktury przejściowe (częściowe) płatne będą w 100 %. 

6. Łącznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi (częściowymi)  
nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiot 
umowy tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy. 

7. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu 
realizacji i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu 
niniejszej umowy.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego 
części płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia płatnikowi tj. Powiat 
Jarosławski z siedzibą ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław, NIP 792 – 20 – 33 – 661, faktury 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy lub jego części bez zastrzeżeń. 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Należność Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z § 23 i § 24 niniejszej umowy płatna 
będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze VAT. 

 
§ 23 

1. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 21 według 
zasad przyjętych w § 22 niniejszej umowy jest przedłożenie Zamawiającemu faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę oraz: 

1) kserokopii faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

2) protokołu odbioru dostaw, usług lub robót wykonanych przez podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego dostaw, usług lub robót 
wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz 
należne wynagrodzenie, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy potwierdzających zawarte w nim ustalenia; 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię polecenia przelewu 
środków na rachunek podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy dokumentującą 
przekazanie przez Wykonawcę bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wykazane na fakturze / rachunku i w protokole odbioru, o którym 
mowa powyżej w pkt 2. 

2. Wykonawca może pisemnie upoważnić Zamawiającego do przekazywania wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez niego dostawy, 
usługi, roboty wynikające z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, wówczas: 
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1) ww. upoważnienie stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy; 

2) ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się; 

3) przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i/lub dalszemu 
podwykonawcy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną dyspozycję przekazania 
tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, wskazując 
jednocześnie kwotę wynagrodzenia oraz numer rachunku bankowego, na który 
Zamawiający dokona przelewu środków. 

3. Do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu nie biegną terminy określone w § 22 ust. 8 umowy, a Wykonawcy nie przysługują  
za ten okres odsetki ustawowe. Ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 24 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia  
na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgłosić swoje 
uwagi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 25 

1. Strony postanawiają, że dokumentacja projektowo – wykonawcza stanowiąca element 
przedmiotu umowy będzie przedmiotem odbioru (częściowych i końcowego). 

2. Miejscem odbioru, przekazania Zamawiającemu wykonanej zgodnie z umową dokumentacji 
projektowo – wykonawczej lub jej części, będzie siedziba Zamawiającego. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do przekazania 
dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części 
na co najmniej 1 dzień przed datą jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji projektowo – wykonawczej lub  
jej części będzie przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez Strony umowy dokument 
potwierdzający przekazanie dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element 
przedmiotu umowy lub jej części, który nie będzie jednak protokołem zdawczo – odbiorczym  
i nie będzie stanowić podstawy do wystawienia faktury VAT za wykonany i odebrany przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń ten element przedmiotu niniejszej umowy. 

5. W trakcie przyjmowania dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element 
przedmiotu umowy lub jej części Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia 
jakości przekazanej dokumentacji. 

6. Zamawiający zakończy czynności odbioru dokumentacji projektowo – wykonawczej 
stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części nie później niż w terminie 14 dni licząc 
od dnia złożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – wykonawczej lub jej części 
podlegającej przekazaniu / odbiorowi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru dokumentacji projektowo – wykonawczej 
stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części będzie spisany protokół zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

8. Wraz z przekazywaną dokumentacją projektowo – wykonawczą stanowiącą element przedmiotu 
umowy lub jej częścią Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego projekt 
protokołu odbioru dostarczonej dokumentacji. 

9. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to : 

1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji 
projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części do czasu 
usunięcia wad, 

2) gdy wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo zażądać wykonania 
dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej 
części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy. 

10. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej 
element przedmiotu umowy lub jej części do czasu usunięcia tych wad. 

11. O stwierdzonych w trakcie odbioru wadach dokumentacji projektowo – wykonawczej 
stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części Zamawiający zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 
projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub w jej części 
stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 

13. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie 
odbioru wad lub wykonaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element 
przedmiotu umowy lub jej części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę. 

14. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru poprawionej już 
dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części 
na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 
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15. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad w dokumentacji 
projektowo – wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy lub jej części 
stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru i ponownemu 
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, 
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić ich usunięcie w zastępstwie 
Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując 
przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki, albo dostąpić  
od umowy. 

16. Przyjęcie przez Zamawiającego całości dokumentacji projektowo – wykonawczej stanowiącej 
element przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie 
równoznaczne z wykonaniem przez Wykonawcę tego elementu przedmiotu umowy. 

 
§ 26 

1. Strony postanawiają, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy będą przedmiotem 
odbiorów w zakresie poszczególnych zakresów robót budowlanych, o których mowa w § 1  
ust. 3 niniejszej umowy oraz odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdego z zakresów robót nastąpi po zakończeniu wszystkich 
robót dla danego zakresu robót budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 
stosownych prób i/lub sprawdzeń poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy przez Kierownika budowy. 

3. Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych poprzez dokonanie 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy. 

4. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodności wpisów w dzienniku budowy ze stanem 
faktycznym oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru poszczególnych zakresów robót 
budowlanych i/lub do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiotu 
niniejszej umowy z dniem wpisu w dzienniku budowy. 

5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru każdego z zakresów robót 
budowlanych i/lub do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiotu 
niniejszej umowy po spełnieniu ww. warunków. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru zakresu robót budowlanych i/lub odbioru końcowego 
robót budowlanych stanowiących przedmiotu niniejszej umowy, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

7. Czynności odbioru każdego z zakresów robót budowlanych Zamawiający powinien zakończyć  
w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru zakresu robót. 

8. Czynności odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiotu niniejszej umowy 
Zamawiający powinien zakończyć w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia wyznaczonego 
na rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zakresu robót budowlanych i/lub odbioru 
końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiotu niniejszej umowy będzie spisany 
protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru projekt 
odpowiedniego protokołu odbioru. 

11. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady przedmiotu umowy lub jego części do czasu usunięcia wad. 
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12. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to: 

1) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu 
umowy lub jego części do czasu usunięcia wad, 

2) gdy wady nadają się do usunięcia, nie żądając usunięcia wad Zamawiający ma prawo 
odpowiednio obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 

3) gdy wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo odpowiednio 
obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 

4) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy 
lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wykonania 
przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu na koszty z tym związane lub 
odstąpić od umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 
umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbiorów 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia, wówczas protokół odbioru 
zostanie podpisany przez Strony po usunięciu przez Wykonawcę wad. 

14. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie 
odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości 
obciążają Wykonawcę. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu 
umowy lub jego części oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru. 

16. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru poprawionego już 
przedmiotu umowy lub jego części na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

17. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy 
lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbiorów  
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić ich 
usunięcie w zastępstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej  
w wyniku zwłoki, albo dostąpić od umowy. 

18. Przyjęcie przez Zamawiającego całości przedmiotu niniejszej umowy i podpisanie protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpi po: 

1) przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości dokumentacji projektowo – 
wykonawczej stanowiącej element przedmiotu umowy; 

2) przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

3) przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy. 

19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie 
równoznaczne z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

 
§ 27 

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lub jego części z tytułu rękojmi. 
Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy lub jego części niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
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2. Niezależnie od rękojmi przysługującej na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca na cały 
przedmiot umowy udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości licząc  
od daty zakończenia odbioru końcowego całości przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

3. O stwierdzonych w okresie rękojmi i/lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lub jego części 
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty ich 
stwierdzenia. 

4. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od daty ich zgłoszenia. 

5. W przypadku stwierdzenia i zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi i/lub gwarancji 
wad przedmiotu umowy lub jego części objętych rękojmią lub gwarancją Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 21 
dni licząc od dnia zgłoszenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części po raz 
drugi w całości obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy 
lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi  
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy, zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia 
szkody powstałej w wyniku zwłoki. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi  
i/lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części powstałe z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy, w tym ze względów formalno – prawnych. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, uzgodnione terminy 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
rękojmi i/lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego części przedłużone zostaną o czas 
trwania przestojów. 

10. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lub jego części również po upływie okresu 
rękojmi i/lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przedmiotu 
umowy lub jego części przed upływem okresu rękojmi i/lub gwarancji. 

11. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający z udziałem Wykonawcy przeprowadzi 
odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy. 

12. O odbiorze gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie krótszym niż  
7 dni licząc od dnia wyznaczonego na dzień rozpoczęcia przedmiotowego odbioru. 

13. Jeżeli Wykonawca odmówi lub zaniecha udziału w odbiorze gwarancyjnym osobiście, bądź 
przez swego pełnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokona Zamawiający jednostronnie,  
ze skutkami prawnymi, które mogą obciążyć Wykonawcę. 

 
§ 28 

Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 25 ust. 15,  
w § 26 ust. 17 i/lub w § 27 ust. 7 niniejszej umowy: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” bez względu  
na prawa przysługujące Wykonawcy, w tym prawa do utworu w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
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b) wyraża zgodę na obciążenie kosztami usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części przez 
inny podmiot wybrany przez Zamawiającego. 

 
§ 29 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte 
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w zakresie rekultywacji gruntów 

działek poscaleniowych w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy 
dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania robót budowlanych w zakresie 
rekultywacji gruntów działek poscaleniowych, 

b) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu 
umowy, 

c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
i/lub gwarancji w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,  
o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, licząc od upływu terminu dokonania zapłaty, 

e) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa  
w § 21 ust. 5 niniejszej umowy, za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do akceptacji 
projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

f) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy, za każde 
nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
lub jej zmiany, 

g) z tytułu braku w wyznaczonym terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego  
do doprowadzenia takiej zmiany w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy za każde zdarzenie, 

h) z tytułu braku w wyznaczonym terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do doprowadzenia do takiej zmiany  
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa  
w § 21 ust. 5 niniejszej umowy za każde zdarzenie, 

i) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. 
kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy, 

j) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej 
umowy. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, 
o której mowa w § 21 ust. 5, za wyjątkiem przyczyn określonych w § 30 ust. 1 pkt 8 
niniejszej umowy  

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w związku z okolicznościami 
określonymi w § 30 ust. 5 w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej 
umowy. 

4. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej 
w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

6. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Strony niniejszej umowy 
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą 
ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych 
niniejszą umową powyżej 21 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez 
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń  
i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową powstałe z winy Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania 
przez Wykonawcę jego zobowiązań przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. 

 
§ 30 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,  
a w szczególności jeśli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwał jego 
wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 21 dni 
licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres 
dłuższy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do wznowienia; 

2) Wykonawca nie wykonuje usług i/lub robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną dokumentacją, własną ofertą  
lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne; 

3) Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy lub jego części stwierdzonych  
i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie 14 dni licząc od dnia 
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 

5) zostanie ogłoszona upadłość likwidacja Wykonawcy; 
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6) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 24 lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej umowy, 

7) w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgłoszonych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

8) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach (art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych). 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami, o których mowa  
w ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami 
określonymi w ust. 1 pkt 1 – 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 
niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami,  
o których mowa w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar 
umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy, Zamawiający: 

1) nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 21 dni licząc od dnia 
zawarcia umowy; 

2) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy będącej 
w posiadaniu Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania placu budowy 
Wykonawcy; 

3) nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jego części wolnego od wad oraz zgodnego  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Programie Funkcjonalno – Użytkowym”, 
wykonanego z uwzględnieniem warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy. 

4) zawiadomi Wykonawcę, o niemożności spełnienia swoich zobowiązań umownych na skutek 
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami 
określonymi w ust. 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 21 ust. 5 niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami,  
o których mowa w ust. 5, Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych,  
ani też odszkodowania. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony z winy której odstąpiono od umowy  
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2) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót 
budowlanych w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

3) Wykonawca przekaże już wykonaną dokumentację w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

9. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia, a także musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
§ 31 

W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi 
czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie 
Zamawiającego nałożonych na niego przez zmianę prawa. 

 
§ 32 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji oraz 
ostatecznego zakończenia rozliczeń Strony niniejszej umowy zobowiązane są do pisemnego 
informowania się o: 

a) zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań przyjętych niniejszą umową, 

b) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję skierowaną  
na ostatni adres, 

c) zaistniałych zmianach formy organizacyjno – prawnej, wskazując jednocześnie podmiot 
przejmujący ich prawa i obowiązki. 

 
§ 33 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkowych postanowień 
może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest 
możliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych 
postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w tym poszczególnych 
etapów realizacji umowy jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawierania umowy, a w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe lub inne 
nie leżące po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy. 

5. Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające terminową realizację umowy, których 
wystąpienie może być podstawą zmiany terminu wykonania umowy należy rozumieć obfite 
opady deszczu, których skutkiem będzie niemożność wejścia Wykonawcy w teren w celu 
wykonywania i/lub kontynuowania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 
okres dłuższy niż 21 dni. 

 
§ 34 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907  
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z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, a także 
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 
§ 35 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle interpretacji lub wykonania 
niniejszej umowy, Strony umowy są zobowiązane do podjęcia rokowań w celu polubownego 
rozstrzygnięcia sporu. 

2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 
sporu, spór taki Strony umowy poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo  
i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 36 

1. Wykonawca jest upoważniony do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami 
administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,  
we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz w zakresie 
niezbędnym do jej prawidłowego wykonania, a w szczególności do składania wszelkich 
oświadczeń i wniosków mających na celu uzyskanie wymaganych przepisami prawa wszelkiego 
rodzaju pozwoleń, uzgodnień, odstępstw, decyzji, opinii itp. 

2. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecim dalszych upoważnień w zakresie,  
o którym mowa powyżej w ust. 1. 

 
§ 37 

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostałe trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 
 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 
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________________________, dnia________________ 
 
 
 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
przyj ęcia obowiązku kierowania budową - robotami budowlanymi* 

 
 

Ja niżej podpisany ___________________________________________________________________ 
(wymienić imię i nazwisko) 

 
zamieszkały w __________________________________ przy ul. _____________________________ 
 
tel. ________________________________ . 
 

o ś w i a d c z a m 
  

przyjęcie obowiązku kierowania  budową – robotami budowlanymi* __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

( określić obiekt ) 
 

na nieruchomości  objętej pozwoleniem na budowę Nr_________________ z dnia________________ 
 
wydanym dla _______________________________________________________________________ 
                  (wskazać inwestora) 

  
położonej w ________________________________ przy ul. _________________________________ 
 
oraz stwierdzam sporządzenie dnia ________________ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
                                                    (wpisać, gdy obowiązek jest wymagany) 

 
• Znane mi są obowiązki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oraz 

przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych i rygory 
dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej w budownictwie.  

 
• Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierownika budowy  

w specjalności  ______________________________________________________________ 
 
              udzielone mi decyzją ( stwierdzone pismem): ______________________________________ 
 
              ___________________________________________________________________________ 
                                        (wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia ) 
 
              z dnia___________________________________ Nr_________________________________ 
 
 
 
 
 

_____________________________            
                                                                                                                              (podpis i pieczątka 
                                                                                                                              kierownika budowy ) 
 
 
*niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 7 do SIWZ 
............................................................ 
 (pieczęć Wykonawcy, jeśli posiada) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 

WYKAZ  OSÓB  
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia   

Należy sporządzić i załączyć do oferty niniejszy wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 
(projektowych), kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. 

Bezwzględnie wymagane jest aby wśród wskazanych osób była co najmniej: 
1) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do projektowania w zakresie 

specjalności budowa dróg; 
2) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do projektowania w zakresie 

specjalności melioracji wodnych; 
3) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie specjalności budowa dróg; 
4) jedna osoba posiadająca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie specjalności melioracji wodnych. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców. 

 
 

 
( pełna nazwa Wykonawcy ) 

 
 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
 

( adres siedziby Wykonawcy ) 

Lp. Nazwisko i imię 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie 
Staż 

zawodowy 

Kwalifikacje 
zawodowe (rodzaj  
i nr uprawnień) 

Podstawa 
dysponowania 

osobą* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

       

       

       

       

 

Do niniejszego wykazu załączam/y stosowne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia. 

 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 



Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki powyższej tabeli, podając kompletne 
informacje, z których jednoznacznie wynikać będzie spełnianie przez Wykonawcę warunku 
udziału w postępowaniu określonego w SIWZ.   

 
* W kolumnie 7 tabeli należy wpisać odpowiednio:  

1) jeżeli osobą wykazaną w Wykazie jest osoba fizyczna składająca ofertę w kolumnie 7 należy wpisać: 
„ przedsiębiorca/właściciel” ; 

2) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą dysponuje w dniu składania niniejszego Wykazu tzn. osobę,  
z którą w dniu składania niniejszego Wykazu ma zawartą umowę w kolumnie 7 należy wpisać 
odpowiednio: „umowa o pracę”  lub „umowa cywilno – prawna” . 

3) jeżeli Wykonawca wykaże osobę, którą będzie dysponował, na podstawie art.26 ust. 2b ustawy Pzp  
tzn. osobę, z którą nie ma zawartej umowy w dniu składania Wykazu lecz będzie nią dysponował  
w przypadku uzyskania zamówienia w kolumnie 7 należy wpisać „ zobowiązanie”, a Wykonawca 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu możliwość dysponowania tą osobą w przypadku 
uzyskania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:  

−−−− pisemne zobowiązanie tej osoby do przyjęcia obowiązków i wykonywania czynności wskazanych  
w wykazie w przypadku uzyskania przez Wykonawcę przedmiotowego zamówienia, 

lub  
−−−− pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego tę osobę i zawierające wyraźne zobowiązanie  

do udostępnienia tej osoby na cały okres wykonywania zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków. 

 



Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

............................................................ 
 (pieczęć Wykonawcy, jeśli posiada) 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień 

 

W związku ze złożeniem „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Zagospodarowanie 
poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice”, 
działając w imieniu:  
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie) 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres wykonawcy składającego oświadczenie) 

oświadczam/y, że osoby wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej tj.: 

Lp. ............. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko) 

Lp. ............. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko) 

Lp. ............. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko) 

Lp. ............. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko) 

Lp. ............. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko) 

posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do projektowania w zakresie 
przedmiotu zamówienia lub kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot 
zamówienia.  

 

 
........................................................................................   

(miejscowość i data) 
 

 
 

............................................................................................................................................................. 

(pieczątka imienna i podpis lub 
czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej) 

 
 
 
 


