
 
Jarosław, dnia 08. 07. 2014 r. 

Znak sprawy: ZPI.272.1.3.2014 
 
 

OGŁOSZENIE  
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

dla zamówienia pod nazwą: Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu „Scalanie 
gruntów wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice” 

 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) polega na zmianie 
treści „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
Przedmiotowe zmiany zostały dokonane w zakresie: 

1. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni – zmiany na str. 12 i 35 „Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego”. 

2. 3.5. Wykaz dróg zagospodarowanie poscaleniowe BYSTROWICE – WIECKOWICE – 
TYNIOWICE – zmiany w tabelach na str. 37, 38, 39, 40 „Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego”. 

Poniżej w załączeniu „Program Funkcjonalno – Użytkowy” z naniesionymi zmianami, które  
w celu wyróżnienia zostały naniesione czerwoną czcionką. 

Powyższa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi  
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu i ze względu na jej charakter oraz termin wprowadzenia  
nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert. 

 

 

Z  A  T  W  I  E  R  D  Z  A  M 

Jerzy Batycki 
Starosta Jarosławski 

 

data zatwierdzenia 08. 07. 2014 r. 
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Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, 
Tyniowice 

Adres : 

wsie Bystrowice, Więckowice, Tyniowice - Gmina Roźwienica 
Powiat Jarosławski, Województwo Podkarpackie 
Zamawiający : 

Starosta Jarosławski 35-500 Jarosław ul. Jana Pawła II nr 17 

Opracował : 
mgr inż. Marian Muzyczka                       DATA  08-07-2014r 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza 

Usunięcie drzew i krzewów 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Rozbiórka budowli inżynieryjnych 

ROBOTY ZIEMNE – Kod CPV 45100000-8 

Wymagania ogólne 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

Wykonanie nasypów 

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- Kod CPV 45230000-8 

Przepusty pod koroną drogi 

Kanalizacja sanitarna – regulacja wysokościowa istniejących studni  

PODBUDOWY – Kod CPV 45233000-9 

Koryto  wraz  z  profilowaniem  i zagęszczaniem  podłoża 

Warstwy  odsączające  i  odcinające 

Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – Kod CPV 45233000-9 

Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Orientacja na mapie Polski. . 

1.2.Orientacja na mapie województwa podkarpackiego.  

1.3.Orientacja na terenie powiaty Jarosławskiego 

 

Plan orientacyjny 
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Mapa zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice 
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1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę  Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i 

Szczególnych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy", „powinny" lub podobnymi uznaje się, iż 

pojęcia te są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się 

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 

oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie  i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie :  budowy i przebudowa dróg wraz z zjazdami do działek, korekty i budowy 

urządzeń melioracyjnych – rowy, prace przy rekultywacji gruntów  w ramach  „Scalania 

gruntów wsi  Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  "  

 

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w 

powiecie jarosławskim na terenach gminy Roźwienica.  

Położenie i środowisko geograficzne obszaru scalenia 
Projekt scalenia obejmuje cały obszar wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice  o łącznej 

powierzchni 1074,29 ha. Wsie Bystrowice, Tyniowice i Więckowice położone są w gminie 

Roźwienica, powiat jarosławski w środkowo – wschodniej części województwa 

podkarpackiego. Obiekty położone są na pograniczu dwóch jednostek morfologicznych: 

Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego. Obszar ich  wznosi się przeciętnie na 

wysokości 210 – 250 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku północ – południe 

droga wojewódzka nr 880 Jarosław – Pruchnik. Zwarta zabudowa na opracowywanym 

obszarze zlokalizowana jest przeważnie przy drodze wojewódzkiej nr 880, drodze powiatowej 

nr 33183, drodze powiatowej nr 33182 oraz wzdłuż lokalnych dróg gminnych. 

Opracowywany obszar zdominowany jest przez pagórkowate wzniesienia poprzecinane 

płaskodennymi dolinami o różnej szerokości  wahającej  się od 100 – 600 m. 

Występujące na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem Mleczka tworzą część 

zlewni rzeki Wisłok. 

 

Scalenie gruntów wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice realizowane są   

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, 

Działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów".   

 

Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie 

prowadzenia Robót , jak i w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji generować będzie 

między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i 

urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 

powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców 

pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 

atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości 

związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu 
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trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 

właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 

Celem inwestycji jest: zagospodarowanie poscaleniowe gruntów, tworzenie korzystniejszych 

warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, 

dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz 

rzeźby terenu – art.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.).            

W wyniku zmniejszenia liczby działek uzyska się poprawę efektywności gospodarowania 

poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, 

jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

           W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie zagospodarowania 

poscaleniowego terenu, uwzględniając wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w 

szczególności urządzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekty i budowy 

urządzeń melioracyjnych, rekultywacji gruntów. 

Przedsięwzięcie dotyczy obszaru wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice gm. Roźwienica, 

powiat jarosławski o łącznej powierzchni 1074,29 ha 

 

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót 

Powierzchnia gruntów objęta scaleniem oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i 

pokrycie   szatą roślinną   według ewidencji gruntów na dzień 18.10.2010 r. wynosi 1074,29 

ha gruntów. Scaleniem zostanie objęta w całości powierzchnia wsi Bystrowice, Tyniowice i 

Więckowice. 

a) Zakres rekultywacji : 

likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów, w tym: wyrównanie wysokich miedzę,  

wyrównanie / likwidacja/ starych dróg, dokonanie rekultywacji przez odkrzaczenie  działek, 

wyrównanie wysokich skarp przy starych drodze stanowiącej użytek gruntowy, usunięcie 

nawiezionych kamieni na starych drogach, rozbiórka ogrodzeń kolidujących z budową 

nowych dróg oraz wykonanie nowych ogrodzeń przy działkach, w których zostały 

zlikwidowane. 

Zakres : 

- rowy do zasypania 269 m 

- całkowita długość miedź i starych dróg przewidzianych do likwidacji wynosi 43 047 m,  

- grunty przewidziane do rekultywacji – 3, 9326 ha 

b) Zakres melioracji szczegółowej : 

Roboty melioracyjne polegają na  korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów 

technicznych urządzeń melioracji wodnych. 

 Bystrowice 

Istniejący na terenie wsi Bystrowice system melioracji, stanowią rowy otwarte  o długości 5,2 

km z czego 4,3 km wymaga odbudowy i renowacji. Wody z tych rowów odprowadzane są do 

potoku Mleczka przepływającego wzdłuż zachodniej granicy obrębu na jej całej długości. 

Istniejący w środkowej części obrębu Bystrowice rów melioracyjny o długości 1,0 km ze 

względu na zaniedbania użytkowników gruntów przyległych nie spełnia w większości swego 
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przeznaczenia, a przepływając przez użytki zielone tworzy lokalne zabagnienia. Grunty te o 

powierzchni 10 ha są często zalewane przez wody opadowe.  

Tyniowice 

Przepływający przez obręb Tyniowice potok Mleczka wraz z wpadającymi do niego 

otwartymi rowami melioracyjnymi tworzą główny system melioracji. Istniejące rowy 

melioracyjne o długości 2,9 km wymagają w całości odnowienia i renowacji, ponieważ w 

dotychczasowym stanie  nie spełniają swojego przeznaczenia. Wynika  to z zaniedbań oraz  

braku dbałości o  zachowanie drożności wyżej wymienionych rowów przez właścicieli 

przyległych gruntów.  

Więckowice 

Przepływający przez północno – zachodnią część obrębu Więckowice potok Mleczka wraz z 

wpadającymi do niego otwartymi rowami melioracyjnymi tworzy główny system melioracji. 

Istniejące rowy melioracyjne o długości 5,1 km, z których 4,8 km wymagają w całości 

odnowienia i renowacji, ponieważ w wyniku zaniedbań o zachowanie drożności przez 

właścicieli przyległych gruntów nie spełniają swego przeznaczenia.  

W ramach opracowania założeń do projektu scalenia przewidziano do zaprojektowania  cztero 

metrowy pas regulacyjny rzeki Mleczki, który w przyszłości pozwoli na bezkonfliktowe 

przeprowadzenie regulacji rzeki. 

STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

obręb Bystrowice, Tyniowice, Więckowice 

gm. Roźwienica 

Obręb 

 

Powierzchnia 

użytków 
rolnych 

Użytki rolne 

wymagające nowych 
prac melioracyjnych 

Długość sieci 
rowów 

melioracyjnych 

do odbudowy     

i konserwacji 

[km] 

W tym 

długość rowów 
proponowanych 

do budowy 

(wymagana 

dokumentacja) 

[km] 
ha 

Ogółem 

ha 

W tym, 

na które 
opracowano 

dokumentacje 

Bystrowice 455,56 20 - 4,3 - 

Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3 

Więckowice 297,51 15 - 4,8 0,4 

Ogółem : 1074,29 65 - 12 0,7 

 

Rowy istniejące do udrożnienia – 8336 m 

Rowy nowo projektowane - 4364 

 

b) Zakresie dróg 

Zakres obejmuję budowę i przebudowię dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do   zabudowań poszczególnych uczestników scalenia 

         Łączność komunikacyjną wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice z Urzędem Gminy 

w Roźwienicy oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu zapewnia droga wojewódzka nr 

880 Jarosław – Pruchnik. Dodatkowo przez wsie Bystrowice, Więckowice biegną drogi 
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powiatowe stanowiące lokalne połączenia z drogą wojewódzką. Drogi powiatowe na 

opracowywanym terenie posiadają w całości nawierzchnie asfaltowe. Droga wojewódzka nr 

880 Pruchnik – Jarosław oraz drogi powiatowe mają zarówno charakter tranzytowy jak 

również spełniają częściowo  zadania dróg transportu rolnego. Na terenie wsi Bystrowice, 

Tyniowice i Więckowice istnieje sieć dróg gminnych o łącznej długości ok. 36,6 km 

stanowiące lokalne drogi transportu rolnego. 

Odcinki dróg gminnych, posiadają nawierzchnię asfaltową i żwirową, drogi służące do 

bezpośredniego transportu rolnego to drogi gruntowe, nieutwardzone o szerokości około 3 m, 

nie posiadające takich urządzeń jak: przepusty, czy rowy odwadniające, długość tych dróg 

wynosi 26,6 km  co stanowi ok. 59% ogółu dróg transportu rolnego na planowanym obszarze 

scalenia. 

Planowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego budowa dróg transportu rolnego : 

obręb Bystrowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PLANOWANE DO BUDOWY 
 

 

Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

 

Planowana budowa lub remont [km] 

wymaga. opr. dok. 

455,56 17,9 

 

obręb Tyniowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  PLANOWANE  

DO BUDOWY 
 

 

Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

Planowana budowa lub remont 

[km] 

wymaga. opr. dok. 

321,22 13,4 

 

obręb Więckowice gm. Roźwienica 

GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO  PLANOWANE DO BUDOWY 
 

 

 
Powierzchnia użytków rolnych 

[ha] 

 

Planowana budowa lub remont 
[km] 

wymaga. opr. dok. 

297,51 15,0 
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Łączna długość istniejących dróg gminnych na opracowywanym obszarze wynosi   

36,6 km, natomiast długość nowoprojektowanych dróg wynosi 46,3 km. Budowa 

rowów przydrożnych 21 601 m.          
 

 

Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

           Gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie opracowywanych założeń do projektu 

scalenia korzystają z istniejących sieci infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej, 

wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz gospodarstwa z miejscowości Bystrowice korzystają 

również z sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie wsi Tyniowice i Więckowice w trakcie 

realizacji jest budowa sieci kanalizacyjnej.             Zaopatrzenie w wodę zapewnione jest z 

ujęć wody znajdujących się na trenie wsi Tyniowice i Wola Roźwienicka. 
           Zaopatrzenie w gaz ziemny odbywa się przez Zakład Gazowniczy  w Jarosławiu. 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do gminnej oczyszczali ścieków zmodernizowanej w 2003 
r. znajdującej się na terenie wsi Wola Roźwienicka.  
          Odpady komunalne podlegają bezpośredniej segregacji w gospodarstwach domowych a 
następnie wywożone są na zorganizowane wysypisko śmieci w miejscowości Młyny gm. 
Radymno.  

           Przez teren Bystrowic przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji 
Tuligłowy – Mirocin, który bezpośrednio zasila stację redukcyjno – pomiarową w 
Bystrowicach.  Przez północno – zachodnią część obrębu Bystrowice projektowany jest 

przebieg linii wysokiego napięcia 110 kw., natomiast na pozostałym obszarze przewidzianym 

do scalenia funkcjonuje sieć energetyczna niskiego napięcia którą wybudowano w latach 
1964 – 1970. Na terenie wsi Bystrowice, Tyniowice i Więckowice głównym operatorem w 
zakresie usług telekomunikacyjnych  jest Telekomunikacja Polska S.A., dodatkowo również 
dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej korzystająca z przekaźników naziemnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Roźwienica oraz gmin sąsiednich. 
 

 

1.6.    Zakres   zasadniczych    robót    budowlanych    przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania dróg transportu rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować 

i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie/ odbiór 
robót/. Przed wystąpieniem o dokonania odbioru robót, należy sporządzić i zgromadzić 
kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z późn.zm.), niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie Robót uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie 

na użytkowanie lub  odbiór robót przez właściwe Organy Administracji. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.). 
 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę: 
- Założenia do projektu scalenia; 
- środowiskowych uwarunkowaniach; 
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU); 
- mapę dla celów opiniodawczych. 
-  d e c y z j a GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  grudnia 2013r  sprawie      

    zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice,    
    Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica  
-  mapa zagospodarowania poscaleniowego 

Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać 
oraz interpretować na własne ryzyko.  
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

-  budowę dróg transportu rolnego  
- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: 

rowy drogowe,  

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci 

gazowych, urządzeń melioracyjnych i innych; 
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym 

umocnieniem skarp; 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników 

dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne 

tereny przekształcone przez Wykonawcę; 
- dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 

zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 
budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 
zobowiązania; 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Podczas projektowania należy, uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 
kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 
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1.7. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do 

      zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji. 

Ilości i parametry zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia wynikają 

z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Założeń do zagospodarowania 

poscaleniowego,  d e c y z j a GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  grudnia 2013r  

sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach Bystrowice, 

Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica 

 

1.8. Parametry projektowanych dróg  
 

Lokalizacja przedsięwzięcia i opis istniejącego zagospodarowania terenu 

- Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w Gminie Roźwienica  i obejmuje budowę 

oraz przebudowę 121 odcinków wewnętrznych dróg dojazdowych do działek rolnych  na 

terenie wsi Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica 

Drogi wewnętrzne objęte opracowaniem  stanowią połączenie  z n/w  drogami publicznymi :  

Drogą wojewódzką nr 880 Jarosław - Pruchnik  i drogami powiatowymi.  

Na łączeniach do dróg publicznych planowane są zjazdy na drogi wewnętrzne.  

W opracowaniu nie przewiduje się wykonania żadnych robót  drogowych na zjazdach 

publicznych w obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 880 oraz na terenie pasa dróg 

powiatowych.  

W zagospodarowaniu terenu inwestycji  występują n/w urządzenia  infrastruktury uzbrojenia 

terenu: 

- napowietrzne i podziemne linie telefoniczne 

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego napięcia  

- podziemne sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i sieci gazowe 

Z uwagi na charakter dróg transportu rolnego (nawierzchnia rozbieralna) w projekcie nie 

przewiduje się przebudowy infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym. 

W podłożu gruntowym  dróg wewnętrznych zalegają: w-wa gleby urodzajnej z humusem o 

grubości w-wy  30cm , poniżej zalega w-wa gliny pylastej lub  pyłów  o konsystencji  

twardoplastycznej o miąższości do 2,00 m.  Poziom wody gruntowej występuje poniżej 2,50 

m PPT. 

 Zakres robót.  

W ramach inwestycji planuje się wykonać zakres robót polegający na wykonaniu 163 
odcinków dróg o łącznej długości 46,3 km oraz głównych rowów drogowych o długości  

21601 m.  

Planuje się wykonać n.w. zakres robót: 

· wyznaczeniu przebiegu dróg 

· regulację pionową studni kanalizacji sanitarnej i wymianę włazów na typ ciężki 

· zdjęciu humusu i gleby urodzajnej  

· wykonaniu  robót ziemnych 

· wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa  

· wyprofilowaniu i wałowaniu pozostałych dróg 

· wykonaniu niezbędnych urządzeń odwadniających, rowów i skarp nasypów w 

granicach pasa drogowego  

 

Projektowana szer. wszystkich jezdni wynosi min. 3,5 m.  
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 Przebieg w planie i w profilu 

W rozwiązaniach sytuacyjnych trasy drogi wewnętrzne należy zaprojektować do szerokości 

działek drogowych powstałych w wyniku scalenia gruntów. Przyjęto szerokości jezdni 3,50-

5,00 m w zależności od szerokości pasów drogowych.  Na  skrzyżowaniach z drogami 

wewnętrznymi zastosowano wyokrąglenia krawędzi jezdni o promieniach R min= 5,00 m. 

Szczegółowy przebieg dróg  przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego. 

Przebieg niwelety nawierzchni należy dostosować do poziomu istniejącego terenu oraz 

zjazdów do posesji. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Ocena i założenia do obliczeń konstrukcji nawierzchni. 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie 

obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe 

określenie właściwości gruntów jak: wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 

m wykonywane przy budowie dróg i pracach drenażowych. 

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych należy przyjąć występowanie w podłożu 

gruntowym gruntów wysadzinowych oraz n.w. założenia projektowe: 

dopuszczalne obciążenie osi - 80 kN/oś 

głębokość przemarzania gruntu - h=1,00 m  

warunki wodne – dobre 

grupa nośności podłoża - G3 (dla pyłów i glin pylastych) 

kategoria ruchu  - 1 ( ruch R-1) 

Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni  

 

· przekrój drogowy  

· ilość pasów ruchu - 1 lub 2 

· szerokość jezdni –3,00 m w uzasadnianych przypadkach dla swobodnego poruszania 

się po drogach mogą być stosowane mijanki o wymiarze 5,0m x 20, 0 m 

· pochylenie poprzeczne jezdni -3% 

· szerokość poboczy obustronnych gruntowych - 0,75m 

· pochylenie skarp  1:1,5 –1:1 

 

Należy zaprojektować n/w konstrukcję  nawierzchni:  

Konstrukcja A    

· 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

· 15 cm - warstwa  odcinająca  z piasku  o wp > 35 

· warstwa wzmacniająca podłoże z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-

300g/m2 lub inne rozwiązanie nie powodujące obniżenia parametrów technicznych 

dróg dostosowane do warunków geotechnicznych gruntu 

Konstrukcja nawierzchni  może zawierać inne rozwiązań technicznych jeżeli spowoduje to 

zmniejszenie kosztów budowy i jednocześnie zwiększy zakres utwardzenia dróg a nie 

spowoduje obniżenia parametrów technicznych dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 
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Odwodnienie . 

W zakresie odwodnienia powierzchniowego należy zaprojektować  pochylenia nawierzchni 
jezdni o wielkości 3%. Przez zaprojektowanie pochyleń poprzecznych  3% opady 
odprowadzane są powierzchniowo na teren pasa drogowego lub do rowu otwartego.   
 Na przepustach pod koroną drogi, pod zjazdami i na drogi boczne przewidzieć  
zastosowanie rur HDPE  o średnicy 50, 60 i 80 cm  posadowionych na fundamencie z 
pospółki o grubości 25 cm. ze ściankami czołowymi.  

   

Informacja dotycząca interesów osób trzecich i sposobu ich zabezpieczenia 

Zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich. W projekcie należy zapewnić dojazd do 
każdej działki  poprzez zjazdy lub przejazdy przez pobocze w wypadku  projektowania dróg  
bez rowów otwartych.  
 

Bilans zagospodarowania terenu 

· Długość projektowanych dróg – 46,3 km 

· Długość głównych rowów drogowych – 21,601km 

· Powierzchnia jezdni utwardzonych kruszywem  50 % 

 

Rozbiórki i wyburzenia 
 

W projekcie przewiduje się rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanymi 
drogami. Wykaz działek wykazanych decyzji  GK-III.6822.1.19.2012 Jarosław, dnia 19  

grudnia 2013r  sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsiach 
Bystrowice, Tyniowice, Więckowice gmina Roźwienica. 

 

Informacja o uwarunkowaniach środowiskowych i ochronie dóbr kultury. 

 

Budowa przedmiotowych dróg nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego. 

 W zakresie gospodarki wodno - ściekowej przewiduje się odprowadzenie wód 
istniejącym systemem odwodnienia powierzchniowego lub do rowów otwartych. 
Rozwiązania projektowe nie wpłyną na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

Roboty wykonywane będą na terenie znajdującym się poza obszarem parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz innych otulin. 
Planowane do wykonania roboty nie kolidują z siecią obszarów chronionych NATURA 2000.  

Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów których wykaz zawierają akty prawne:  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U.Nr 237, poz.1419) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących  zwierząt  objętych ochroną (Dz.U.Nr 220, poz.2237) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin  (Dz.U. poz.81) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną  (Dz.U.Nr 168 poz.1764) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko występujących 
grzybów objętych ochroną  (Dz.U.Nr 168 poz.1765) 
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W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin zwierząt i grzybów poddane 

ochronie gatunkowej. 

W trakcie budowy należy: 

1. Podjąć działania  zmierzające do  zminimalizowania  negatywnego  oddziaływania na 

środowisko  w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia  wód powierzchniowych i 

gruntowych  oraz czystości powietrza. 

 2. Prace budowlano montażowe winny być prowadzone w sposób zgodny z zasadami 

obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych. 

3. Zabezpieczyć odbiorniki wód opadowych przed spływami cząstek gleby pochodzących z 

erozji odkrytej  powierzchni terenu  oraz przed ewentualnymi wyciekami substancji 

ropopochodnych  ze sprzętu budowlanego. 

4. Do pracy należy stosować sprzęt sprawny technicznie nieuszkodzony, nie powodujący 

zanieczyszczeń  wyciekami paliwa  i smarów. 

5.  Dla powstających odpadów należy przewidzieć i prowadzić ich  zbiórkę  dążąc do 

maksymalnego odzysku i recyklingu.  

6. Przy prowadzeniu robót ziemnych w okresie bezdeszczowym powodującym nadmierne 

pylenie, należy je zminimalizować poprzez  deszczowanie  dróg dojazdowych i 

technologicznych oraz placów manewrowych . 

 

1.9. Instalacje i infrastruktura  
Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz 

przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu  

 

1.10. Urządzenia melioracyjne  
Zakres robót obejmuje:  

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów 

melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych rowów;  

- udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni i korzeni, 

wycięcie i usunięcie krzewów itp.);  

- wykonanie umocnienia rowów;  

- konserwację rowów zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym.  

- wykoszenia skarp , 

- mechaniczny wykop rowu,  

- rozplantowanie urobku , 

- plantowanie skarp i obsiew mieszanką traw 

 

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić 

ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację w 

przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować i 

wykonać wymagane zabezpieczenia.  

 

 

 

W poniższej tabeli zestawiono zakres robót melioracyjnych 

 

 

STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 15 

 

obręb Bystrowice, Tyniowice, Więckowice 

gm. Roźwienica 

Obręb 

 

Powierzchnia 

użytków 
rolnych 

Użytki rolne 

wymagające nowych 

prac melioracyjnych 

Długość sieci 

rowów 

melioracyjnych 

do odbudowy     

i konserwacji 

[km] 

W tym 

długość rowów 

proponowanych 

do budowy 

(wymagana 

dokumentacja) 

[km] 
ha 

Ogółem 

ha 

W tym, 

na które 

opracowano 

dokumentacje 

Bystrowice 455,56 20 - 4,3 - 

Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3 

Więckowice 297,51 15 - 4,8 0,4 

Ogółem : 1074,29 65 - 12 0,7 

 

1.11. Rekultywacja  
 

Likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych 

umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów, w tym:  

 

 
Lp. 

 
Właściciel / Władający Działka Zakres prac 

We wsi  Bystrowice 

1 Bąk Anna 

592 
wyrównać wysoką miedzę  w środkowej części działki 
na długości około 520 m 

 
433 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy na długości około 130 m 

2 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

 
6 
 

dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
przy jej wschodniej granicy (przy rzece) na powierzchni 
około 0,03 ha 

     671 

wyrównać wysoką skarpę przy starej drodze 
stanowiącej użytek gruntowy w środkowej części działki 
na długości około 260 m, wyrównać wysokie miedze  
w ilości dwóch przy  południowo-zachodniej granicy na 
ogólną długość około 300 m 

3 Porczak Wacław Marek 306 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni około 0,26 ha 

4 
Wańkowicz Halina 
Wańkowicz Lesław Wojciech 

598 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki od 
strony drogi gminnej nr 523 na długości około 50 m 

5 Bąk Wacław 

 
389 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 140 m 

 
584 

 

wykopać rów otwarty w poprzek działki w jej zachodniej 
części na długości około 45 m 
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608 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch przy 
południowo-zachodniej granicy na długości około 340 m 

580 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości około 265 m 

 
548 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy na długości około 25 m 

 
584 

 

wyrównać wysoką miedzę w ilości dwóch przy 
północno-wschodniej granicy i południowo-wschodniej 
granicy na długości łącznej 235 m 

608 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości 180 m 

6 
 
2/3  Drzymała Teresa 
1/3  Wywrot Józef 

329 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w zachodniej 
części działki na długości 20 m 

7 Gwóźdź Anna Aniela 212 
wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości 210 m  

8 
Wojciechowska Bożena 
Wojciechowski Leszek 

422 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części gruntu 
przy jej północnej granicy na powierzchni około 0,02 ha 

9 Biernacki Bogusław Stanisław 398 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości około 133 m 

10 
Żołyniak Zofia Maria 
 

364 
 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
oraz biegnącą w kierunku północnym do granicy działki 
nr 363 

 
559 

 
 
 

wykopać rów otwarty po granicy między działką własną 
a działką nr 560 wydzieloną dla Pana Porczak 
Kazimierza na długości około 100 m 

11 
Bulanowska Teresa 
Bulanowski Jerzy Krzysztof 

291 
wykonać zjazd przez wyrównanie terenu do drogi 
wojewódzkiej 

12 
Piróg Maria 
Piróg Wiesław 

650 
wyrównać starą drogę łącznie z wysoką miedzą w 
działce nr 650 w jej środkowej części na długości około 
130 m 

13 
Zagrobelna Elżbieta 
Zagrobelny Eugeniusz Kazimierz 

370 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości 85 m 

430 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki na 
długości 160 m 

565 
wyrównać wysoką miedzę w południowej części działki 
na długości  180 m. 

270/2 
urządzić wyjazd z działki nr 270/2 do drogi gminnej  
nr 280 

14 Ślęk Mieczysław 117 

ze względu na dobrowolne odstąpienie części gruntu 
na drogę dojazdową do przepompowni tj. działki 
gminnej nr 118  utwardzić odstąpiony na drogę pas 
gruntu 

15 Bąk Wacław 

 
 

85 

dokonać rekultywacji na części działki przy jej 
zachodniej granicy na powierzchni około 0,15 ha 

 
585 

 

wyrównać wysoką miedzę wzdłuż północnej granicy 
działki na długości 115 m, oraz wysoką miedzę 
poprzeczną w jej środkowej części na długości około 
38 m 
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469/2 

wyrównać grunt wzdłuż rowu gminnego nr 463 na 
działce nr 469/2 wzdłuż jej południowej granicy na 
powierzchni około 0,06 ha 

495/2 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 200 m 

522 

wyrównać starą drogę wraz z wysoką skarpą w 
środkowej części działki na długości około 50 m, 
wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch na łączna 
długość około 340 m 

16 
Koszyk Artur Zbigniew 
Koszyk Teresa Maria 

245 
wyrównać wysoką miedzę przy wschodniej granicy na 
długości 120 m 

17 
Grzeszczak Leszek 
Grzeszczak Maria 

 
641 

 

wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy działki 
własnej oraz działki nr 643 Państwa Romanik Ireny  
i Stanisława na długości 105 m 

 
675 

 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki na długości 500 m 

454 
wyrównać starą drogę przy północno-zachodniej 
granicy na długości 115 m 

18 
Biernacka Renata 
Biernacki Bogusław Stanisław 

369 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy na 
długości 115 m 

429 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości 108 m 

448 
 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości 209 m 

 
489 

 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 275 m, wyrównać wysoką miedzę  
w środkowej części działki na długości 280 m 

 
507 

 

dokonać rekultywacji starej drogi (średni gościniec)  
w środkowej części działki na długości 40 m 

 
667 

wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości około 310 m 

19 
1/2 Wojciechowska Zdzisława 
1/2  Zdziarska Janina 

 
574 

 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości 440 m 

603 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 320 m 

20 Kochman Stanisław 

281/1 
wyrównać starą drogę w wąwozie wraz z wysoką 
skarpą przy południowej granicy działki na długości 
około 155 m 

281/2 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 140 m, wyrównać wysoką miedzę przy 
południowo-wschodniej granicy działki na długości 
około 70 m 

21 Kochman Zofia Maria 285/2 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości 80 m 

22 Kochman Zofia 384 
wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy na 
długości około 95 m 

23 Tomaszewski Piotr 

 
578 

wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 240 m 

583 
 wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości 10 m 
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24 Bąk Daniel Łukasz 

515 
usunąć nawieziony kamień na starej drodze (średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości około 
60 m 

98 
wyciąć i usunąć drzewo wraz z korzeniami w środkowej 
części działki 

25 

1/5 Kowalińska Greta Barbara 
1/5  Kowaliński Norbert  
1/5 Kowaliński Damian  
1/5  Kowalińska Żaneta  
1/5  Kowalińska Patrycja 

555/2 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy na długości około 20 m 

425 
wyrównać starą drogę wzdłuż południowej granicy na 
długości 200 m 

26 Świst Tomasz 518 

zasypać i wyrównać starą drogę w południowo-
wschodniej części działki na obszarze 0,01 ha, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 100 m  

27 Kochman Andrzej Albin 338 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie działki o pow. 
0,01 ha 

28 Liszka Tadeusz Jan 79/2 
wykopać rów otwarty przy północno-wschodniej granicy 
działki na długości około 30 m 

29 Łach Maria 459 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 60 m 

30 Wójcik Andrzej 516 
dokonać rekultywacji części drogi tzw. średni gościniec 
w środkowej części działki na długości około 32 m 

31 Głowacz Bernadetta Dorota 595 
wyrównać starą drogę  w środkowej części działki na 
długości około 320 m 

32 
6/8  Bąk Wacław 
1/8  Bąk Wojciech 
1/8  Bąk Kacper 

629 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech w środkowej 
części działki na ogólną długość 1300 m 

582 

wyrównać starą drogę wzdłuż północnej granicy działki 
na długości około 310 m, wyrównać wysoką miedzę   
w środkowej części działki na długości 170 m, wykopać 
rów otwarty od granicy północnej do granicy 
południowej, a następnie wzdłuż granicy południowej  
z odprowadzeniem do rowu gminnego nr 463 na 
długości 145 m, wyrównać starą drogę przy północno-
zachodniej granicy działki na długości 40 m 

33 Marcinkiewicz Paweł Piotr 

487 
wyrównać wysoką miedzę wraz ze starą drogą wzdłuż 
południowej granicy działki na długości 360 m 

508 
dokonać rekultywacji starej drogi (średni gościniec)  
w środkowej części działki na długości 50 m 

34 Homa Bartłomiej Marcin 328 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy przy 
zachodniej granicy działki na długości 33 m 

35 Taciuch Bartłomiej Krzysztof 496 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 240 m 

36 

23/120  Mazur Jacek 
23/120  Mazur Halina 
23/120 Mazur Małgorzata 
23/120  Gral Zofia 
23/120  Gilarska Maria 
5/120  Marszałek Anna  

617 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 250 m 

37 Bąk Janina Teresa 

 
572 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 127 m 

600 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 117 m 

38 Mazur Jan 
 

602 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 185 m 
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204/1 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 80 m 

336 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
na pow. 0,03 ha 

39 Grochowska Stanisława 325 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości około 50 m 

40 Mazur Michalina 576 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki na 
długości 100 m 

41  Mazur Wiesław 493 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 368 m 

42 Sęk Elżbieta 547 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
działki na długości 250 m 

43 Mazur Stanisław 283 

wyrównać starą drogę w wąwozie przy północno-
zachodniej granicy na długości około 70 m, 
wyrównać miedzę w środkowej części działki na 
długości około 120 m 

44 Mazur Andrzej Józef 

 
246 

wyrównać starą drogę z wysoką skarpą przy zachodniej 
granicy działki na długości 55 m 

 
590 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 265 m 

45 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta Wrocław ul. Kołłątaja 
26A 
 

657 
wyrównać  wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości około 70 m 

46 Bąk Joanna Irena 434 
wyrównać starą drogę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości 140 m 

47 Mudryk Jan 

539 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 275 m, oraz wzdłuż północnej granicy na 
długości 160 m 

607 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości około 45 m 

48 
1/2 Michałowska Agata Lucyna 
1/2 Michałowski Piotr Artur 

181 
wyrównać i zasypać starą drogę przy południowej 
granicy działki  na długości około 200 m 

49 
Kluz Józef Zbigniew 
Kluz Lucyna 614 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na  
długości około 346 m, 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości około 200 m  

50 Płonka Celina Lucyna 

 
444 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy działki na długości 140 m 

581 
wyrównać starą drogę wzdłuż południowo-zachodniej 
granicy działki na długości około 85 m 

51 Mazur Adrian Kazimierz 

 
202 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej i północno-
wschodniej granicy działki na łączną długość 100 m 

 
491 

 

wyrównać wysokie miedze w północno-wschodniej  
i środkowej części działki o łącznej długości 560 m 

293 
 

wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości około 200 m 

52 Bulanowska Teresa 326 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości 54 m 

53 Porczak Irena 307 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
na powierzchni 0,05 ha 
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54 Stefanowska Joanna Małgorzata 

660 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy 
działki na długości 300 m, oraz wzdłuż południowej 
granicy na długości 100 m. 

645 
wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej 
 i działki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na długości  
12 m 

55 Porczak Kazimierz 

 
367 

wyrównać starą drogę  wzdłuż północnej granicy działki 
na długości 93 m 

 
560, 559 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek na 
długości 270 m 

593 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 120 m 

56 Puć Stanisław Adam 511 
dokonać rekultywacji na drodze gminnej (tzw. średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 50 m 

57 Roga Bronisław 490 
wyrównać wysoką miedzę w ilości trzech w środkowej 
części działki o łącznej długości około 630 m 

58 
Kochman Celina Maria 
Kochman Stanisław 

485 
 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 310 m 

 
488 

wyrównać wysoką miedzę w środkowo-zachodniej 
części działki na długości około 230 m 

 
540 

 

wyrównać wysokie miedze w środkowej części działki 
od strony wschodniej i zachodniej na ogólną długość 
250 m 

59 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

677 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy  
w części środkowej na długości około 130 m 

60 Sęk Stanisława 

 
403 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-wschodniej 
granicy działki na długości około 100 m  

 
452 

 

wyrównać starą drogę przy południowo-zachodniej 
granicy działki na długości 50 m 

 
663 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki na ogólną długość 150 m 

61 Sęk Teresa 438 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 195 m 

62 
 
Mazur Andrzej 

497 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech na ogólną 
długość 375 m, dokonać wyrównania wyrobiska po 
pozyskanym piasku na powierzchni 0.06 ha 

63 Skupień Wiesław 290 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 310 m 

64 Szczygielski Wacław Michał 324 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości 37 m 

65 
1/3  Karnas Stanisław Henryk 
2/3  Wywrot Józef 

393/2 
umocnić betonowymi elementami skarpę drogi gminnej 
nr 393/1 przy północno-zachodniej granicy działki 
własnej na długości około 30 m 

442 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 83 m 
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66 
Baran Halina Janina 
Baran Józef 665 

dokonać rekultywacji na części działki na powierzchni 
około 0,30 ha przez usunięcie zakrzaczeń 
 i znajdujących się tam kamieni, wyrównać wysokie 
miedze w ilości trzech na ogólną długość 160 m, 
wyrównać wysokie miedze przy północno-wschodniej 
granicy działki na długości 110 m 

67 Świerk Józef 469/1 
wyrównać część działki przy północno-wschodniej 
granicy na powierzchni 0.0150 ha 

68 Bulanowska Teresa Maria  509 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 160 m, usunąć nawieziony kamień na 
starej drodze (średni gościniec) i wyrównać teren przy 
wschodniej granicy działki na długości 21 m 

69 
Bulanowska Teresa Maria 
 

510 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 160 m 

70 
3/4  Drzymała Stanisław 
1/4  Drzymała Kazimierz 

618 
wyrównać starą drogę oraz wysoką miedzę przy 
południowej granicy działki na długości 250 m 

71 Jeż Stefania 605 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 140 m 

72 

Roga Józef Stanisław  
Roga Krystyna  
 
 

621 
wyrównać wysoką miedzę przy zachodniej granicy 
działki na długości 70 m 

664 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 210  

73  Kos Marek Adam 

 
461 

 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 90 m  

 
639 

 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej  
i działki nr 638 od drogi poprzecznej do rowu wzdłuż 
drogi gminnej nr 462 na długości 165 m 

649 
 

wyrównać wysoką miedzę przy północno-wschodniej 
części działki na długości 35 m 

668 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od drogi poprzecznej nr 502 na długości 60 m 

74 
6/8 Bąk Wacław 
1/8 Bąk Kacper 
1/8 Bąk Wojciech 

613/2 

wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 240 m, wyrównać wysoką miedzę 
przy północno-zachodniej granicy działki na długości 
około 80 m 

75 
1/2 Kubicki Andrzej 
1/2 Kubicka Henryka 

312 
wyrównać wysoką miedzę przy północno-zachodniej 
granicy działki na długości około 90 m 

543 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 220 m 

76 Płonka Anna Danuta 526 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości około 60 m 

77  Moskwa Michał 586 
wyrównać starą miedzę przy północnej granicy działki 
na długości około 90 m 

78 Roga Paweł Jarosław 

 
634 

dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń na 
części działki nr 634 przy zachodniej granicy na 
powierzchni około 0,28 ha 

 
 

292 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 220 m, wykopać rów otwarty  
w granicy pomiędzy działką własną i działką nr 293  
z odprowadzeniem do rowu przydrożnego przy drodze 
gminnej nr 462 na długości około 55 m 
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79 Rogus Mieczysław 616 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 135 m  

80 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

674 

wyrównać wysokie miedze w ilości trzech przy 
zachodniej granicy działki na długości 450 m, wyrównać 
wysoką miedzę przy północnej granicy działki na 
długości około 45 m 

81 Szczygielska Klementyna 505 
dokonać rekultywacji części drogi (tzw. średni 
gościniec) w jej środkowej części na długości 26 m 

82  Ślęk Jan Walerian 521 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 140 m, wyrównać wysoką miedzę   
w środkowo-zachodniej części działki na długości 60 m 

83 

1/5  Mazur Marianna 
1/5  Mazur Katarzyna 
1/5  Mazur Józefa 
1/5  Mazur Aniela 
1/5  Mazur Błażej 

282 
wyrównać starą drogę przy północnej granicy działki 
oraz na wyrównany teren nawieźć ziemi na długości 
około 70 m 

84 
 Romanik Irena 
 Romanik Stanisław 

643 

wykopać rów otwarty wzdłuż północnej granicy działki 
własnej i działki nr 641 Państwa Grzeszczak Wiesława  
i Urszuli na długości 170 m, wykopać rów otwarty przy 
południowej granicy działki oraz wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na 
łącznej długości 180 m, usunąć pniaki po ściętych 
drzewach na środkowo-wschodniej części działki 

85 
Kowalczyk Anna 
Kowalczyk Edward 

284 

wyrównać starą miedzę przy południowo-wschodniej 
części działki na długości około 100 m, usunąć pniaki 
po ściętych drzewach w ilości 6 sztuk na części działki 
starego stanu nr 86/9 

86 Łańko Piotr 432 
dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń  
w środkowej części działki na powierzchni około  
0,30 ha 

87 

5/8 Kochman Kazimierz 
1/8 Kochman Andrzej Albin 
1/8 Kret Ewa  
1/8 Pieniążek Anna Halina 

337 
dokonać rekultywacji na części działki przez 
odkrzaczenie jej na powierzchni około 0,15 ha  

88 
 Sęk Bolesław 
 Sęk Stanisława 

662 
wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch w środkowej 
części działki przy granicy wschodniej na ogólną 
długość około 180 m 

89 
Płonka Wiesław Andrzej 
Płonka Zofia Pelagia 

512 
usunąć nawieziony kamień na starej drodze (średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 30 m  

90 Fołta Piotr Janusz 514 
dokonać rekultywacji na drodze gminnej (tzw. średni 
gościniec) w środkowej części działki na długości 20 m 

91 Romanik Grzegorz 457 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy 
działki na długości 120 m 

92 
Pszonak Ewa 
Pszonak Marek 

382 , 437 
wyrównać starą drogę przy południowych granicach na 
długości około 180 m, na wyrównany teren nawieźć 
ziemi 

93  Ferenc Lucyna 549 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 290 m 

94 Sztych Tomasz Paweł 10 
usypać wał z ziemi przy rowie gminnym nr 11 wzdłuż 
granicy działki nr 10 na długości około 75 m 

95  Machaj Waldemar 

 
199 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy 
działki na długości 240 m 

 
221 

wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości 120 m, oraz przy południowej granicy działki 
na długości 50 m 
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96 Idzik Stanisława 289 
urządzić wyjazd z działki własnej z połączeniem do 
drogi wojewódzkiej nr 236 

97 Lach Mariusz 

 
546 

wyrównać wysokie miedze przy północnej granicy 
działki na długości 180 m oraz od strony południowej na 
długości 270 m 

 
570 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 400 m, wykopać rów otwarty wzdłuż 
południowej granicy działki z odprowadzeniem do rowu 
gminnego nr 463 na długości około 75 m, dokonać 
odkrzaczenia części działki przy jej północno-
zachodniej granicy  na powierzchni około 0,03 ha, 
wyrównać część gruntu przy zachodniej granicy działki 
na powierzchni około 0,08 ha 

98 Piróg Wiesław 650 

wyrównać starą drogę łącznie z wysoką miedzą  
w środkowej części działki na długości  około 130 m, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od strony wschodniej na długości około 100m 

99 
Kos Halina 
Kos Marek Adam 

669 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości 210 m 

100 Romanik Katarzyna 

658 
 

wyrównać wysoką skarpę przy wschodniej granicy 
działki na długości 33 m 

 
460 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 55 m 

101 Magoń Wanda 557 
wyrównać starą drogę  wzdłuż południowej granicy na 
długości 317 m 

102 
Kotlińska Dorota Katarzyna 
Kotliński Tomasz Michał 

544 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na długości 200 m 

103 
Taciuch Bartłomiej Krzysztof 
Taciuch Magdalena Joanna 

498 
wyrównać wysoką miedzę  wzdłuż południowej granicy 
na długości 260 m 

104 
Skarb Państwa - Agencja 
Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa 

561 
na działce  nr 561 wzdłuż granicy z działką nr 565 
wykonać prace rekultywacyjne w odniesieniu do 
istniejącej drogi  

105 Bąk Marian 415 
dokonać rekultywacji przez usunięcie istniejących 
fundamentów  

106 Gilarski Dariusz 626 
wyrównać wysokie miedze w ilości trzech na ogólną 
długość około 600 m  

107 Łańko Weronika 564 

wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy działki 
z odprowadzeniem wody do rowu gminnego nr 463 na 
długości około 90 m, wyrównać starą drogę przy 
południowej granicy działki na długości około 355 m  

108 Czura Hubert Michał 344 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków i 
krzaków w części działki przy jej wschodniej granicy na 
powierzchni około 0.06 ha, wykopać rów otwarty przy 
południowej granicy o szerokości 2 m z wylotem do 
rzeki Mleczka o długości około 200 m. 

109 
1/3 Karnas Helena 
1/3 Wywrot Józef 
1/3 Mazur Kazimiera  

443 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 185 m 

110 Baran Marek 517 
dokonać rekultywacji na drodze (tzw. średni gościniec) 
na długości około 55 m 
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We wsi  Tyniowice 
 

111 Baran Stanisław 200 

wyrównać wysoką miedzę w południowo - zachodniej 
część działki w jej środkowej części na długości około 
100 m oraz  w północno - wschodniej jej części na 
długości około 120 m. 

112 Bazylak Krzysztof Wacław 

213 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości około 150 m 

270 
 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 85 m 

113 Blok Krzysztof 248 
wyrównać wysoką miedzę wzdłuż południowej granicy 
na   długości około 240 m 

114 

1/4 Drapała Stanisław 
1/4 Karankowska Kazimiera   
1/4 Łysiak Maria 
1/4 Preizner Bogusława 

5 

zagwarantować dojazd do działki przez założenie 
przepustów o długości 6m na rowie granicznym 
Tyniowice – Hawłowice z połączeniem z drogą na 
obrębie Hawłowice 

115 
Duziak Jerzy 
Duziak Maria 

198 

wyrównać wysoką miedzę wraz z odkrzaczeniem w jej  
środkowej części na długości 110m,                                           
wyrównać wysoką miedzę poprzeczną w południowo - 
wschodniej części na długości około 10 m    

116 
Gaweł Maria Katarzyna 
Gaweł Stanisław Roman   

463/1 
dokonać udrożnienia rowu melioracyjnego 
stanowiącego użytek gruntowy w środkowej części 
działki na całej  szerokości 

117 Górski Grzegorz 

178 

wyrównać wysokie miedzę w jej północno – zachodniej 
i południowo - wschodniej części, 
wyrównać miedzę poprzeczną w jej środkowej części 
na ogólną długość około 400 m 

 
246 

wyrównać wysokie miedze przy południowej granicy 
działki na ogólną długość około 150 m 

263 
 

wyrównać wysoką miedzę w działce w jej środkowej 
części  na długości około160 m 

118 
Gwóźdź Roman 
Gwóźdź Zofia 

272 

dokonać rekultywacji przez usunięcie zakrzaczeń we  
wschodniej części działki przy cmentarzu o powierzchni  
około  0.06 ha,                                                                                                              
wyrównać wysoką miedzę w środkowej  jej części na 
długości około 100 m,      
dokonać rekultywacji przez usunięcie wapna oraz  
zakrzaczeń  w północno - zachodniej części na około 
0,03 ha  
wyrównać wysoką miedzę w jej północno - zachodniej  
części na długości około 50 m    

119 Cynk Agnieszka Barbara 167 wykopać rów otwarty wzdłuż północnej granicy działki 

120 Malec Michał Piotr 258 
wyrównać wysoką miedzę w zachodnio - środkowej 
części o długości około 130 m      

121 Kondrat Aniela 

256 
 

wyrównać wysoką miedzę w południowo - środkowej 
części o długości około 75 m     

276 
wyrównać wysoką skarpę oraz dokonać odkrzaczenia  
bezpośrednio przy drodze gminnej (asfaltowa) na 
długości około 126 m na powierzchni około 0,0650 ha   

122 
Kucab Alicja Maria 
Kucab Michał 268 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 280 m 

123  Górski Grzegorz 
202 

 

wyrównać wysoką miedzę w zachodnio – środkowej 
części na długości około 120 m,  
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy na 
długości około 230 m 
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205 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie części działki 
o powierzchni około 0,09 ha w jej południowo – 
zachodniej  części  

179 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
około 145 m, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części  
w kierunku  północ – południe na długości około 80 m 

124 
Kuszyk Janusz 
Kuszyk Mieczysława 

206 
wyrównać część gruntu (Ps-IV ) przy południowo - 
zachodniej granicy na powierzchni około 0,0750 ha 

125 Kwiecień Grzegorz Robert 

 
538 

dokonać rekultywacji starej drogi przez zebranie  
i  wywiezienie kamieni w jej środkowej części  
o powierzchni  około 0.02 ha       

 
327 

wyrównać wysoką miedzę przy jej północno – 
wschodniej granicy na długości około 75 m      

 
171 

 

dokonać zasypania istniejących rowów jako użytków 
gruntowych w jej środkowej i północnej części na 
ogólnej długości około 100 m       

126 Mac Marta 199 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części od 
strony  zachodniej na długości około 230 m  

127  Mazur Bolesław 492 
wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy na 
długości około 155 m  

128 Mnich Krystyna 279 
wyrównać stare drogi przy zachodniej i północnej 
granicy na ogólną długość około 60 m 

129 
Motyka Wacław Julian 
Motyka Zofia Jadwiga 

527 
dokonać wyrównania rowu jako użytku gruntowego na 
długości 52 m 

130 Mróz Krzysztof 204 

wyrównać wysoką miedzę przy północno – wschodniej 
granicy na długości około 230 m, 
wyrównać oraz odkrzaczyć wysoką miedzę przy  
południowo - zachodniej granicy na długości około 50 m 

131 Parawa Stanisław Kazimierz 207 

dokonać wyrównania wysokiej miedzy o długości około 
280 m, 
odkrzaczyć część gruntu przy północno – zachodniej  
granicy działki o powierzchni około 0,04 ha oraz 
nawieźć ziemię na wyrównany teren 

132 Pelc Grzegorz 536 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie i usunięcie 
pniaków na powierzchni około 0.14 ha 

133 Piwoda Jan 

433 
 
 

wykonać przepust na rowie gminnym działki nr 440                        
w środkowej części działki z połączeniem do drogi 
gminnej nr 422 

243 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 130 m  

134  Piwoda Anna Barbara 459 

wykopać rów otwarty w środkowej części działki                                
z  ujściem do istniejącego rowu gminnego nr 456                                             
o długości 282 m, 
wykopać rów otwarty stanowiący użytek gruntowy                        
w środkowej części działki jako przedłużenie rowu  
gminnego nr 456 na długości około 45 m 

135 Pilch Dariusz 

249 
wyrównać dwie wysokie miedze  w północno – 
zachodniej i środkowej części działki na ogólną długość  
około 300 m 

462 
wykopać rów otwarty w jej środkowej części zgodnie ze  
śladowym znakiem w terenie na długości około 34 m 
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136 Piwoda Marek Jan 460 
wykopać rów otwarty w środkowej części działki na  
długości 32 m 

137 Palembas Mieczysław 30 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości około 110 m 

138 
Malec Michał Piotr 
Malec Katarzyna Stanisława 

165 

wykopać rów otwarty wzdłuż zachodniej granicy   
działki własnej i działki nr 164 na długości 120 m,   
którego początek będzie 20 m od rowu gminnego  
nr 160,wykopać rów otwarty wzdłuż południowej 
granicy  działki z odprowadzeniem do rowu 
przydrożnego  

139 Raba Arkadiusz Mateusz 452 
zasypać rów otwarty przy zachodniej granicy na  
długości około 33 m 

140 
Pilch Janina Regina 
Pilch Zygmunt Władysław 

448 
wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w  odległości około 34 m od drogi gminnej nr 441  
na  długości około 21 m 

141 Seweryn Dariusz Grzegorz 

 
29 

usunąć zakrzaczenie w północnej części działki na  
powierzchni około 0,05 ha 

17 
usunąć zakrzaczenie w północnej części działki na     
powierzchni około  0,01 ha   

142 
Szuflita Jacek Marian 
Szuflita Zofia 

461 

wykopać rów otwarty w środkowej części po śladowym 
znaku w terenie na długości 32 m (przez szerokość 
działki), wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek  
nr 461 i nr 460 od użytku gruntowego Lz-ŁIV o długości 
około 80m 

143  Buryło Józefa Ewa 451 

wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w odległości około 37 m od drogi gminnej nr 441 na  
długości około 32 m, 
wykopać pniaki po ściętych drzewach w ilości 4   
bezpośrednio przy rowie melioracyjnym 

144  Sieńko Marek Jan 273 
wyrównać wysoką miedzę przy północnej granicy na 
długości około 120 m 

145 Taciuch Lucyna Stanisława 447 
wykopać rów otwarty przy zachodniej granicy  
w odległości około 50 m od drogi wojewódzkiej nr 328 
na  długości około 25 m 

146 Wańkowicz Józef 8 
wyrównać wysoką miedzę  w środkowej części na  
długości  około 35 m 

147 Wielgosz Krzysztof 166 
wykopać rów otwarty wzdłuż południowej granicy na 
długości 37 m 

148 
Wyskiel Leszek 
Wyskiel Zofia 

73 
przesunąć ogrodzenie przy południowo – zachodniej 
granicy na długości 44 m 

149 Górski Grzegorz 495 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działek nr: 495  
i 492 oraz wzdłuż granicy działek nr: 493 i 492 na 
ogólną długość około 240 m z odprowadzeniem wody 
do rowu przydrożnego tj. działki nr 503 

150 Dobosz Irena 241 
wyrównać wysoką miedzę w środkowo – wschodniej 
części działki na długości około 200 m   

151 
1/2 Jach Genowefa 
1/2 Jach Czesław 

446 
wykopać rów otwarty w kierunku z północy na południe 
przy zachodniej granicy w odległości około 50 m na 
długości około 32 m     

152 Marcinkiewicz Bogusław 22 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
od  granicy północnej działki nr 21 do granicy 
południowej działki nr 23 na długości około 27 m  
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153 Piś Aniela 525 
dokonać odkrzaczenia na południowo – wschodniej 
części działki na powierzchni około 0.07 ha  

154 
Wywrót Anna 
Wywrót Eugeniusz 

196 
wyrównać wysoką miedzę przy jej południowej granicy 
na długości około 140 m 

155  Pilch Piotr Paweł 

 
239 

wyrównać wysoką miedzę w jej środkowej części na 
długości około 280 m 

164 wykopać rów otwarty wzdłuż wschodniej granicy działki 

156  Dębicka Anna Małgorzata 240/1 
wyrównać wysoką miedzę w działce przy jej 
południowej granicy na długości około 70 m 

157 

 ½ Wańkowicz Magdalena 
 
½ Wańkowicz Adam 
    Wańkowicz Magdalena 
 

209 
wyrównać wysokie miedze przy jej północno – 
wschodniej granicy na długości około 90 m 

201 
wyrównać starą drogę przy południowej granicy na 
długości około 150 m 

158 

1/5 Baran Wiesław  
1/5 Baran - Mazurkiewicz Jadwiga 
1/5 Giemra Władysława Genowefa 
1/5 Kurpiel Elżbieta 
1/5 Wycisk Józefa 

418 
zagwarantować dojazd do działki przez założenie 
przepustów na rowie gminnym nr 422 tj. na granicy 
pomiędzy działką nr: 417 i 418 

159  Wałczyński Sebastian 417 

zabezpieczyć dojazd do działki przez założenie  
przepustów na rowie gminnym nr 422,                                        
przepust należy umiejscowić na granicy pomiędzy 
działką  nr: 417 i 418 

160 Boczar Roman 240/2 
wyrównać wysoką miedzę przy południowej granicy na  
długości około 225 m 

161 
Malec Michał Piotr 
Malec Katarzyna Stanisława 

 
18 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków po 
ściętych  drzewach na powierzchni około 0,25 ha  

 
260 

wyrównać wysokie miedze przy północnej granicy 
działki  na długości około 100 m 

 
450 

 

wykonać trzy przepusty na rowach melioracyjnych  
w  granicy działek nr 450 i 451, 
wykopać rów otwarty na długości około 22 m 

 
444 

 

wykonać przepust na rowie melioracyjnym w środkowej  
części działki, 
wykopać rów melioracyjny w działce o długości około 
170 m 

162 
7790/12573 Plęs Maria 
4783/12573 Gmina Roźwienica 

425 
przebudować ogrodzenie trwałe na podmurówce                          
z metalowymi słupkami wzdłuż północno – zachodniej 
granicy działki na długości 50 m 

163 
Pszeniczka Agata Halina 
Pszeniczka Zbigniew Józef   

232 
dokonać rekultywacji na części gruntu o powierzchni 
około 0.02 ha w południowo – zachodniej części 
(zlikwidować wysypisko śmieci) 

164 Pilch Dariusz 181 

wykopać rów otwarty wzdłuż użytku gruntowego (Ps) 
od strony południowej o długości około 80 m z wylotem 
do rowu przydrożnego, 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części  
o długości około 35 m 

165 Górski Grzegorz 180 

dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie i wyrównanie 
wysokiej skarpy w północno – zachodniej części na 
długości około 160 m i powierzchni 0,11 ha, 
wyrównać starą drogę wraz z wysoką miedzą   
w środkowej części na długości około 250 m   

166 Bazylak Bronisław 192 
wyrównać wysoką miedzę poprzeczną w  środkowej 
części na długości 12 m 
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167 
Malec Katarzyna Stanisława 
Malec Michał Piotr 

168/1 

dokonać rekultywacji przez usunięcie pniaków po 
ściętych  drzewach na powierzchni około 0,10 ha                       
w północno – wschodniej części działki, 
wykopać rów otwarty wzdłuż działki własnej nr 168/1  
i działki nr: 165 i 166                                            

168 Niewadził Janina 257 
usunąć rosnące orzechy we wschodniej części działki 
 w ilości 15 sztuk 

 

We wsi  Więckowice 
 

169 Bańkowski Józef 248 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w północnej 
części działki na długości 75m 

170 Bąk Małgorzata Janina 333 

przebudować ogrodzenie z siatki metalowej na 
słupkach metalowych na betonowej podmurówce 
wzdłuż granicy zachodniej przy drodze gminnej nr 330 
na długości 53 m 

171 Bąk Wiesław 337 
wykopać rów otwarty po granicy działki przy  
wschodniej granicy z wylotem do rowu gminnego nr 16 
na długości około 100 m 

172 Bąk Daniel Łukasz 

 
202 

 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 73m, wyrównać wysoką miedzę przy 
południowo-zachodniej granicy działki na długości  
150 m 

204 
wyrównać starą drogę w północno-wschodniej części 
działki na długości 30 m. 

173 Adamkiewicz Małgorzata 

101 
 

wyrównać starą drogę wraz z wysoką miedzą wzdłuż 
południowej granicy działki na długości 230 m                                                   

 
115 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 240 m. 

174 Bojarski Wacław 262 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
oraz   przy jej wschodniej granicy na łączną długość 
225 m. 

175 Cycak Roman 246 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w działce 
przy jej północnej granicy na długości około 100 m                                                     

176 Cycak Jan 5 

wyrównać wysokie miedze w ilości dwóch sztuk  
w środkowej części działki na łączną długość 260 m, 
wyrównać wysoką miedzę w zachodniej części działki 
na długości około 35 m 

177 Czura Andrzej 

 
98 

 
 

wyrównać wysoką miedzę oraz starą drogę  
w środkowej części działki na łączną długość 340 m 

 
107 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 110 m 

178 Czura Wincenty 

 
199 

wyrównać oraz odkrzaczyć starą drogę w środkowej 
części działki na długości około 80 m 

 
257 

 

wykopać rów otwarty przez środek działki oraz założyć 
przepust z możliwością odprowadzenia nadmiaru wody 
do istniejącego rowu gminnego 

263 
wyrównać wysoką miedzę w zachodniej części działki 
na długości około 200 m 

179 Rogus Wiesław 268 
wykopać rów otwarty przy północno-zachodniej granicy 
działki wzdłuż drogi gminnej nr 255 na długości około 
55 m 
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180 Dybisz Jadwiga 163, 162 
wykopać rów otwarty po granicy działek na długości 
około 25 m, tj. pomiędzy działką Dybisz Jadwigi 
 i Wziętek Teresy i Mariana 

181 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

112 

wyrównać wysokie miedze w środkowej części działki 
na ogólną długość około 450 m, wykopać rów otwarty 
wzdłuż granicy działki nr 112 i drogi gminnej nr 111  
o długości 55 m, wykopać rów otwarty w północno -
wschodniej części działki o długości około 90 m, 
dokonać rekultywacji na nieużytku (wyrobisko piasku) 
przy południowej granicy działki na powierzchni 
0.0750ha 

113/2 
wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
oraz dwie poprzeczne w jej zachodniej części na 
ogólną długość około 230 m 

182 Rostecka Bożena Maria 155 
wyrównać starą miedzę w północno-zachodniej 
części działki na długości około 100 m  

183 Kubicki Henryk 

245 
 

udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w północnej części 

działki na długości około 80 m 

 

146 

w ramach zagospodarowania poscaleniowego dokonać 

przebudowy trzech słupków z ogrodzenia trwałego wzdłuż 

drogi gminnej nr 91 

184 Mac Teresa 259 
wykopać rów otwarty przy północno-zachodniej granicy z 

drogą gminną nr 255 na długości 33 m  

185 Mac Zbigniew 231 

udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy przy granicy z 

działką nr 230 (Skarbu Państwa) na długości 37 m  

z odpływem do rowu gminnego nr 228 

186 Mochoń Agata 346 
wyrównać starą miedzę o wysokości ok. 1 m na całej 
długości działki tj. 215 m przy wschodniej granicy 

187 
Roga Józef Stanisław 
Roga Krystyna 

8/2 
wyrównać wysokie miedze w ilości 2 przy północno-
zachodniej granicy na ogólną długość 170 m 

188 Osada Andrzej 214 

wykopać rów otwarty wzdłuż granicy działki własnej 

 i działki nr 218  (Czura Wincenty) na długości 76m, wykopać 

rów otwarty w środkowej części działki  

z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu gminnego  

nr 16 na długości 53 m 

189 Kłak Lidia 132 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 

długości około 400 m 

190 

1/3  Sudoł Aniela 
1/3  Sudoł Krzysztof 
1/3  Sudoł Stanisław  
 

114 

wyrównać starą drogę z wysoką miedzą w północnej 
części działki na długości około 300 m, oraz wysoką 
miedzę w południowej części działki na długości około 
300 m 

191 Szklarz Władysław 93 
wyrównać starą drogę w południowej części działki na 
całej jej długości 

192 Wziętek Marian Andrzej 161 
wyrównać wysoką miedzę w północno-zachodniej 
części działki na długości około 100 m 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 30 

 

193 Wziętek Teresa Anna 174 
wyrównać starą miedzę we wschodniej części działki na 
długości około 250 m 

194 Zabłocki Janusz 

109 
 

wyrównać wysoką miedzę w północnej części działki na 
długości około 240 m, wyrównać starą drogę  
w środkowej części działki na długości około 230 m  
(zawieźć wąwóz ziemią) 

116 
 

wyrównać stare miedze w ilości dwóch w północnej 
 i południowej części działki na długości około 630 m 

195 Zając Małgorzata Celina 312 
wyrównać wysoką miedzę w południowej części działki 
na długości 98 m 

196 
Zając Józefa 
Zając Władysław 

 
96 

wyrównać starą drogę przy południowej granicy działki 
na długości około 300 m 

106 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 240 m 

197 Żurawski Jan 201 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 50 m 

198 
1/3 Stysiał Paweł Roman 
1/3 Dąbrowska Ewa 
1/3 Stysiał Bartłomiej 

 
 
6 

 
 

wyrównać wysoką miedzę w środkowej części działki 
na długości 100 m, wyrównać wysoką miedzę  
w zachodniej części działki na długości około 15 m 

199 
1/2 Rostecka Bożena Maria 
1/4 Wota Halina 
1/4 Kisiel Andrzej Adam 

238 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy w środkowej 
części działki na długości około 95 m 

200 
Boratyn Piotr Mariusz 
Boratyn Iwona Stanisława 

74 
wyrównać stary wjazd w południowo-zachodniej części 
działki na długości około 40 m 

201 
Zabłocka Maria 
Zabłocki Janusz 

117 

wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 316 m (wąwóz zawieźć ziemią na 
długości około 200 m), 
wyrównać wysoką miedzę  w północno-wschodniej 
części działki na długości około 170 m 

202 Roga Paweł Jarosław 105 

wyrównać wysokie miedze w południowej części działki 
w ilości 4 na ogólną długość około 1000 m, wyrównać 
starą drogę w południowej części działki na długości 
około 250 m, wykopać rów otwarty wzdłuż wschodniej 
granicy działki własnej i drogi gminnej nr 111 na 
długości około 100 

203 
Skarb Państwa – Agencja 
Nieruchomości Rolnych 

4/1 
 

wyrównać wysoką miedzę przy południowo-wschodniej 
granicy na długości 45 m 

8/1 
wyrównać wysokie miedze w ilości 4 na łączną długość 
120 m 

204 
Homa Janusz Mariusz 
Homa Łucja Agnieszka 

321 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni około 0,03 ha przy jej południowo-
zachodniej granicy 

205 
Cycak Irena 
Cycak Marian Henryk 

200 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości 33 m 

206 Cycak Mariusz 4/2 
wyrównać starą miedzę w północnej części działki na 
całej długości tj. 300 m 

207 
Czura Maria 
Czura Wincenty 

218 

wykopać rów otwarty w środkowej części działki  
z odprowadzeniem wody do rowu gminnego  
nr 228 na długości około 90 m,  
wykopać rów otwarty po granicy działki własnej i działki 
nr 214 Pana Osady Andrzeja na długości 76 m, 
wykopać rów otwarty po granicy działki własnej  
z działką nr 222 z możliwością odprowadzenia wody do 
rowu gminnego nr 228 na długości około 40 m 
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208 
Mikłasz Franciszek 
Mikłasz Alina Bronisława 

336 
wyrównać starą miedzę w północnej części działki na 
długości 150 m, wyrównać starą miedzę we wschodniej 
części działki na długości 50m 

209 
Zając Marek Stanisław 
Zając Teresa 

 
123 

 

dokonać likwidacji 4 starych miedz na ogólną długość 
około 700 m 

 
113/1 

dokonać likwidacji starej drogi w południowej części 
działki 

210 Czura Hubert Michał 

198 
wyrównać starą drogę w środkowej części działki na 
długości około 90 m 

 
 

319 

wyrównać starą miedzę w południowej części działki  
od drogi na Tuligłowy do granicy z Chorzowem na 
długości około 170 m 

215/2 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na 
powierzchni 0,1150 ha  

211 
Gołąb Justyna Monika 
Gołąb Marcin Tomasz 

78 
 

wyrównać starą drogę w północnej części działki na 
długości około 50 m  

 
102 

 

wyrównać starą drogę w północnej części działki na 
długości około 180 m 

108 
 

wyrównać starą miedzę o wysokości około 1 m  
 w środkowej części działki na długości 127 m 

212 Galicki Maciej Sylwester 130 
wyrównać wysokie miedze w ilości 2 w środkowej 
części działki na ogólną długość 210 m 

213 Rostecka Bożena Maria 237 
udrożnić rów stanowiący użytek gruntowy  w środkowej 
części działki na długości 50 m 

214 Homa Dorota Stanisława 322 
dokonać rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu  
w północno-zachodniej części działki na powierzchni 
około 0,05 ha 

215 Gmina Roźwienica 255 zabezpieczyć pkt osnowy geodezyjnej nr 522 

* „wyrównać starą drogę” oznacza jej rekultywację tzn. teren pod nią należy przywrócić glebom wartości 

użytkowej agrarnej  

 

  Powyższe prace zostaną wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego, 
realizowanego w zakresie działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

 

2.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  
Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte 

w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.  

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie 

najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w 

istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  
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Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W 
przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie strefy ochronnej należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 
wodno-ściekowej.  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów.  
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  
Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od marca do sierpnia włącznie.  
Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu.  
Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 
może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia 
wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie 
powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  
Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów.  
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 
2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  
Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 

14 maja 1999 r. z póź. Zm.)  
Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, 
a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  
- wszystkie warunki techniczne budowy, przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem ,  

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym 

i pozwolenia na budowę .  
Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 
lub likwidację infrastruktury technicznej.  
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych ) powinny spełniać obowiązujące 
przepisy i normy.  
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W celu opracowania rozwiązań projektowych należy podjąć współpracę z zarządcami dróg 

wojewódzkich i powiatowych.  

Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej nie związanej z budową  dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego 

odcinka dróg dojazdowych.  

 

2.4. Przygotowanie terenu budowy  
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu  

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z :  

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych;  

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci i zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby przebudowy urządzeń;  

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów;  

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, 

a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach;  

- uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i 

terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń,  

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i 

rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót;  

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

 

2.5. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu;  

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i 

cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 
wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie chronionym, należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych;  

- ogrzewanie elektryczne budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku 

możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków 

bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do 

oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe;  

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów 

na odpadki, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 

przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych 

(zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i 
składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 
potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
  

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
3.1. Droga   

3.2.Zagospodarowanie terenu  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów.  
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  
Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i 
prędkości przepływów wód.  



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 35 

 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów.  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny.  

3.3. Konstrukcje nawierzchni  
Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  

- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni;  

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry 

określone poniżej.  

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych należy przyjąć występowanie w podłożu 

gruntowym gruntów wysadzinowych oraz n.w. założenia projektowe: 

dopuszczalne obciążenie osi - 80 kN/oś 

głębokość przemarzania gruntu - h=1,00 m  

warunki wodne – dobre 

grupa nośności podłoża - G3 (dla pyłów i glin pylastych) 

kategoria ruchu  - 1 ( ruch R-1) 

 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni  
 

· przekrój drogowy  

· ilość pasów ruchu - 1 lub 2 

· szerokość jezdni –3,00 m w uzasadnianych przypadkach dla swobodnego poruszania 

się po drogach mogą być stosowane mijanki o wymiarze 5,0m x 20, 0 m 

· pochylenie poprzeczne jezdni -3% 

· szerokość poboczy obustronnych gruntowych - 0,75m 

· pochylenie skarp  1:1,5 –1:1 

 

Należy zaprojektować n/w konstrukcję  nawierzchni:  

Konstrukcja A    

· 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

· 15 cm - warstwa  odcinająca  z piasku  o wp > 35 

· warstwa wzmacniająca podłoże z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 250-

300g/m2 lub inne rozwiązanie nie powodujące obniżenia parametrów technicznych 

dróg dostosowane do warunków geotechnicznych gruntu 

Konstrukcja nawierzchni  może zawierać inne rozwiązań technicznych jeżeli spowoduje to 

zmniejszenie kosztów budowy i jednocześnie zwiększy zakres utwardzenia dróg a nie 

spowoduje obniżenia parametrów technicznych dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty budowy i eksploatacji. 

 

Konstrukcja B drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej  

· profilowanie i wałowanie okresowe  po zdjęciu ziemi urodzajnej na głębokość do 10 

cm  

Warstwa odsączająca  
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować warstwę 

odsączającą, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Warstwa odcinająca  
W przypadku występowania pod warstwą odsączającą gruntów nie ulepszonych spoiwem 

należy spełnić warunek szczelności warstw. Jeżeli powyższy warunek nie może być 

spełniony, to miedzy tymi warstwami należy ułożożyć warstwę odcinającą spełniającą 

wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).  

Podłoże gruntowe  
Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać warunki dla 

podłoża grupy nośności G3.  

 

3.4. Drogi wojewódzkie powiatowe gminne i dojazdowe  
Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego systemu 

odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczności istniejącego systemu odwodnienia 

należy zaprojektować i wybudować przepusty.  

3.4.1. Zjazdy z dróg  
W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów 

osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów, wybudować zjazdy do  nieruchomości 

przyległych do projektowanych  dróg transportu rolnego. Zjazdy należy wykonać w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia  o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone, uwzględniając kategorię zjazdu. 

Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury 

rodzajowej ruchu . Projekt nie obejmuje zajadów z dróg powiatowych, wojewódzkich, 

krajowych. 

 

3.4.2. Odwodnienie   
Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi transporty rolnego. System 

odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 

drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować i 

uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić 

warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  

System odwodnienia pasa drogi powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż dróg .  

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 

pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.  

Należy zaprojektować i wybudować przepusty pod drogami transportu rolnego oraz pod 

zjazdami i wjazdami .  

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,5%) 

umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów.   

Dla nasypów o wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach 

jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do rowu.  
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3.5. Wykaz dróg zagospodarowanie poscaleniowe BYSTROWICE – WIECKOWICE - 

TYNIOWICE 

 

BYSTROWICE 

Lp.   
Numer 
działki 

Długość  
(m) 

DROGI 
KATEGORIA A 

DROGI 
KATEGORIA B 

1. 417 798,00 
 

798,00  

2. 418 243,00 243,00   

3. 280 1 371,10 
 

1 371,10  

4. 462 1 446,00 1 446,00   

5. 470 89,00 89,00   

6. 468 14,00 14,00   

7. 637 480,00 480,00   

8. 554 516,00 516,00   

9. 553 332,00 
  332,00 

10. 523 1 285,00 1 285,00   

11. 93 419,00 
  419,00 

12. 666 670,00 670,00   

13. 502 1 378,00 1 378,00   

14. 207 610,00 610,00   

15. 205 762,00 762,00   

16. 49 707,00 707,00   

17. 50,52 922,00 922,00   

18. 3/2 635,00 
  635,00 

19. 264 366,00   366 

20. 313 488,00   488 

21. 406 100,00   100 

22. 393/1 213,00   213 

23. 374 255,00   255 

24. 119 80,80   80,8 

25. 67 309,00   309 

26. 228 240,00   240 

27. 33 68,00   68 

28. 103 157,00   157 

29. 105 21,00   21 

30. 127 55,50   55,5 

31. 168 95,00   95 

32. 191/1 108,00   108 

33. 191/2 593,00   593 

34. 223 425,00   425 

35. 272 100,00   100 

36. 285/1 25,50   25,5 

37. 288/1 31,00   31 
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38. 342 139,50   139,5 

39. 407/3 38,50   38,5 

40. 484 746,00   746 

41. 646 40,00   40 

42. 647 130,00   130 

 43. 447 236,00   236 

RAZEM    17 737,90 9122 8615,80 

 

 

WIĘCKOWICE 

Lp.  
Numer 
działki 

Długość  
( m) 

DROGI 
KATEGORIA A 

DROGI 
KATEGORIA B 

1. 288 1 528,00 1 528,00   

2. 330 564,00 
  564,00 

3. 296 800,00 246  554 

4. 255 1 036,00 86,00 950,00 

5. 91 555,00 555,00   

6. 75 88,00 88,00   

7. 142 871,00 871,00   

8. 11 916,00 916,00   

9. 14 375,00 375,00   

10. 

191 359,00 359,00 

  

11. 120 718,00 
  718,00 

12. 266/2 137,00 
  137,00 

13. 247 153,00 
  153,00 

14. 111 355,00 355,00   

15. 52 148,00 148,00   

16. 141 393,00 
  393,00 

17. 317 262,00 262,00   

18. 158 321,00   321 

19. 210 41,00   41 

20. 140 1 141,00   1141 

21. 10 414,00   414 

22. 29 790,00   790 

23. 50 300,00   300 

24. 68 105,00   105 

25. 147 78,00   78 

26. 151 184,00   184 

27. 224 58,00   58 

28. 256 182,00  182,00 

 29. 272 49,00   49 
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30. 276 180,00   180 

31. 279 251,70   251,7 

32. 318 133,00   133 

33. 339 309,50   309,5 

34. 344 364,00   364 

35. 356 437,00   437 

RAZEM   14 596,20 5971,00 8625,20 

 

TYNIOWICE 

Lp.   
Numer 
działki 

Długość  
(m) 

DROGI 
KATEGORIA 

A 

DROGI 
KATEGORIA 

B 

1. 159 481,00 
  481,00 

2. 58 539,00 539,00   

3. 155 219,30 219,30   

4. 37 857,40 700,0  157,4 

5. 100 192,60 192,60   

6. 46 118,70 118,70   

7. 28 583,00 583,00   

8. 175 600,00 500,0 100 

9. 176 1 295,00 740  555,0 

10. 251 673,00 200,00  473 

11. 231 650,00 650,00   

12. 275 609,00 609,00   

13. 441 468,50 468,50   

14. 299 465,00 200,00  265,0 

15. 262 264,00   264 

16. 503 560,00   560 

17. 520 191,50   191,5 

18. 519 42,40   42,4 

19. 528 175,00   175 

20. 472 690,00   690 

21 47 357,00   357 

22. 132/3 63,00   63 

23. 169 175,00   175 

24. 229 304,00   304 

25. 235 421,00   421 

26. 245 381,00   381 

27. 347 111,50   111,5 

28. 402 55,00   55 

29. 427 63,00   63 

30. 464/2 67,00   67 

31. 473 318,00   318 
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32. 480 74,00   74 

33. 491 591,00   591 

34. 540/2 39,00   39,00 

35. 541 576,00  150,0 426,0 

36. 411 696,00  250,0 446,0 

RAZEM   13 965,90 6120,1 7845,8 

 

 

4.0. Dokumenty Wykonawcy  

4.1. Skład Dokumentów Wykonawcy  
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;  

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;  

3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi;  

4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

lub decyzji o warunkach zabudowy  

5. W razie potrzeby materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach;  

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy ;  

7. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  

8. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

9. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielający pozwolenie na budowę ,    

   wniosek  zgłoszenia robót budowlanych;  

10. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  

11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;  

12. Przedmiary robót;  

13. Dokumentację powykonawczą;  

14. Mapa powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;  

15. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 

zrealizowania niniejszej inwestycji;  

 

4.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 

organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów.  

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 

niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia.  

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w  
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przepisy prawa wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  
 

W poniższej tabeli podano odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalną ilość 

egzemplarzy opracowań: 

 
L.p Nazwa Dokumentu  Ilość 

kompletów 

1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych  6 

2 Projekty podziału nieruchomości (w razie potrzeby) 2 

 

3 Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych 

inwestycją  

2 

4 Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją  2 

5 Projekt  robót geologicznych,  

 

4 

6 Wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 

zabudowy ;  

 

2 

7 Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (w razie potrzeby)  

6 

8 Projekt budowlany łącznie z materiałami i  

opracowaniami towarzyszącymi  

6 

9 Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę  

2 

10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  6 

11 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi  

6 

12 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu 

wykonawczego  

4 

13 Dokumentacja Powykonawcza  3 

14 Mapa powykonawcza  3 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3 

15 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi  

3 
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Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej / dwg, doc, xls / oraz w formacie plików pdf.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 

dokumentów.  

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne na 
procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, 
zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe 
decyzyjnie organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 
wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 
administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 
przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  
 

4.3. Specyfikacje na projektowanie  

Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie  
Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określa wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w 
ramach Umowy.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres stosowania Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej 
Dokumentacji Projektowej: 

· Projekt Budowlany, 

· Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

· Projekt Wykonawczy, 

· Inwentaryzacji powykonawczej. 

4.3.1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

4.3.1 Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, 

        w których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. 

W skład stadium Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne 

opracowania projektowe, np.: , 
 

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, 

- projekty rozbiórki, 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe,  

- mapa do celów projektowania dróg, 

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna do realizacji zamówienia, 
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- dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które służy: 

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na budowę inwestycji drogowej i melioracyjnej 

- przygotowaniu projektów wykonawczych . 
Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określają przepisy wykonawcze 

do Prawa budowlanego. 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 

przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). Pozostałe określenia podstawowe 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami,  

 

4.3.2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

Dokumentacji Projektowej. 

 Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objętej niniejszą SP. 

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawierać opracowania 

projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone 

szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma być wykonane dla całego zadania 

inwestycyjnego objętego niniejszym zamówieniem na projekt i budowę, lecz dopuszcza się 

możliwość odrębnych opracowań dla poszczególnych elementów wchodzących w skład 

zadania, które mogą stanowić odrębne przedmioty odbioru i dopuszczenia do użytkowania. 

- Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 

w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo 

budowlane. 

- W przypadku kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, należy przedstawić 

wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów, 

- W projektach dla dróg i melioracji, ukształtowanie terenu jest częścią projektu 

zagospodarowania terenu. 

Warianty 

Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras 
drogowych, na podstawie zatwierdzonej mapy zagospodarowania poscaleniowego. 

 
Szczegółowość prac projektowych 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia 

należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 

Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych 

Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach: 

(a) analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 

(b) opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim 

związanych w tym II raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie 

akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwiązań. 

(c) opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień , 

(d) uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i 

pozwoleń, 
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(e) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z 

nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

(f) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 

inwestycji drogowej i melioracyjnej 

(i) uwzględnienie warunków z postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia 

w trakcie wydawania decyzji, 

(j) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na  realizację inwestycji drogowej i 

melioracji, 

(k) opracowanie Projektu wykonawczego, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i 

uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru, 

 

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy. 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca 

ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku 

inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane powinny być 

oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne 

części zawierające obiekty: drogowe, meliorację, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 

środowiska, inne obiekty. 

Projekt wykonawczy 

Rysunki projektu wykonawczego powinny zostać złożone do formatu A-4 i przekazane bez 

oprawiania, w teczce zapinanej lub wiązanej. 

 
4.3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego: 
 

Projekt zagospodarowania terenu: 

Część Opisowa 

Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogą 

być także załączone do niniejszej Części opisowej. 

Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

Przedmiot inwestycji. 

Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, 

koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym). 

Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 

- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 

chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 

ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych, obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i 

zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne). 

Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, 

gmina, ). 

Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym). 

Ukształtowanie trasy drogowej. 
Układ komunikacyjny: 

- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego 

zagospodarowania terenu, 

- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, 

powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego. 

Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Przede wszystkim należy zamieścić kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń 

wodnoprawnych. Ponadto instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich 

elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: zainteresowani właściciele lub 

zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie 

wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania 

odpowiednich rozwiązań projektowych, a w szczególności lokalne samorządy (gminy)  

właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych i 

krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

Część rysunkowa –  

zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Zawartość ramowa: 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000. 

Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierający m.in.: 

- granice i numery działek, 

- usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów  

- rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

- ukształtowanie terenu, 

- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. 
Projekt architektoniczno-budowlany 

Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:- 

- Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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- Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 

wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 

obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

dla obiektów drogowych 

-plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000), 

-przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 -r-1:100), 

-przekroje podłużne (1:100/1000 + 1:200/2000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 -1:100) - w zależności od potrzeb, 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10-1:25), 

Dla obiektów inżynierskich  melioracji 

- przekrój podłużny ( 1:20 - 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 

- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50), 

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000), 

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 - 1:25), 

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska według wymagań oraz ocena geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów 

Projekt rozbiórki 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa Prawo budowlane 

wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka 

potrzeba, zawierający: 

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 

-pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi, 

- szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

- w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

4.3.4.    Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą 

wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego. 

Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 

18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.), upoważniająca do 

szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych. 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny 

oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności . Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń 

wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada 

wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne 

(Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). Organem właściwym do wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres właściwości reguluje art.140 ustawy 

Prawo Wodne). 
Przepisy ww. ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: 

- urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych; 

- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów 

mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych 

urządzeń; 
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- obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią; 

- robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych 

przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych. 

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 
132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z późn. zm.). 

 

4.3.5. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). 

Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) 

przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, 

obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy 

także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 

Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia 

podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
 
4.3.6. Inne materiały i opracowania 

(b) Dokumentacja geologiczno - inżynierska  - Dokumentacja geologiczno - inżynierska 

zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej.  

(c) Dokumentacja hydrogeologiczna -  Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ 

administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu 

określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli.   

Wykonanie tej dokumentacji musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ 

projektu robót geologicznych. 

(d) odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

od gestorów urządzeń infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych urządzeń 

kolidujących z inwestycją drogową oraz do uzyskania uzgodnień gestorów, 

(e) odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 

opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w 

przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), 

dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 

(f) odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

(m) materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może 

wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji 

projektowej, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących 

ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń ochronnych . 

(n) odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 

przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

 

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyżej wymienione 

materiały i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane na podstawie tych materiałów. 
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Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń do właściwych 

organów, uzyska finalną akceptację materiałów przez Zamawiającego. 

 

4.3.7.    Zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany 
przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyf ikacje 

techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych i melioracji będących przedmiotem 

robót budowlanych. 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, 

odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy 

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb 

wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 

wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, 

potrzebne dla przyszłego wykonawstwa konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 

obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki 

powinny być wykonane z dużą dokładnością, odpowiednią szczegółowością i czytelnością. 

Projekt wykonawczy powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

- Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 

wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić  istotne z punktu widzenia wykonawstwa 

robót materiały, które będą potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które określają 

warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Zadania. Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz 

wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiającego Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, które Wykonawca winieni traktować jako wymagania minimalne. 

- Rysunki wykonawcze: 

(a)       dla obiektów drogowych i melioracji  

(a1) przekroje poprzeczne dróg i urządzeń melioracji  (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem 

powierzchni wykopów i nasypów oraz podanie ich wartości w danym przekroju 

(a2) schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, obiektów inżynierskich,  

(a3) szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 - 1:25), 

b) dla obiektów inżynierskich 

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 

(b2) szczegóły (1:5 - 1:20) 

(c) szczegóły konstrukcyjne (1:5 - 1:10), 

 

- Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych 
obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

- Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do wykonania 

w ramach każdej pozycji Wykazu Płatności, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

uproszczonym opisem oraz wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem 

przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. 



                                                                                                                     

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice                  Strona 49 

 

Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 
a/ strony tytułowej, 

b/ opisu zasad i metodologii opracowania, 

c/ tabeli Przedmiaru Robót. Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla 

każdego wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość 

obiektu lub budowli, 

d/ Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 

-numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu Płatności którego 

dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 

- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót 

lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 

- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do wykonania, obliczonych dla 

danej pozycji przedmiaru. 

- Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami podanymi w 

STWiORB; 

- Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych, a 

wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego znaczenia i nie zmienią wartości ryczałtowych pozycji 

rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Płatności. 

 

4.3.8.  Zawartość Dokumentację powykonawczą 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonaną 

zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

Wymagania dla elementów projektowych Dokumentacji powykonawczej: 

- Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branż, na bazie Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, według wymagań 

analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych  . 

 

4.3.9. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 
Przeglądy prac projektowych 

Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z ich postępem planowanym w 

warunków Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w terminie 28 dni od daty otrzymania 

Powiadomienia o dacie rozpoczęcia kontraktu. Pierwszy Harmonogram prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu 

budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

budowę w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i 

Dokumentów Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w 

Czasie na Ukończenie zgodnym z umową i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiającego, wydanego w przypadku kiedy 

postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy. 
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W Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawi: 
 

- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wraz z 

ich Cenami podanymi w Wykazie Płatności, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, , 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy lub wydanymi 

poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań umownych. 

 

4.3.10. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogólne 

dla Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Procedura odbioru częściowego i końcowego 
Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera . 
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych 
do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących decyzji: 
a/ o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy 
opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do tych opracowań, 
b/ o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań  zleconych przez Zamawiającego, i 
przedstawienie Inżynierowi protokołu z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim 
zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z 
opinii, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier 
przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy 
opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do opracowań, 

 

c/ o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego zasadniczo 
nie są zgodne z Kontraktem 
Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz 
z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego 
Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 
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Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
warunkujących odbiór. 
Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech 
egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

Wykonawcy od skutków błędów projektowych,  

 

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do 
dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.3.11. Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy 
 
Edycja papierowa 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy podanej w Programie 

funkcjonalno-użytkowym / pkt 4.2 /, w terminach ustalonych w Programie, Warunkach umowy. 

Edycja elektroniczna 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym 

CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) dokumentację projektową w wersji elektronicznej 

nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać 

dokumentacji przekazanej w wersji papierowej. 
 
Wersja nieedytowalna 

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF". Na nośniku danych należy 

zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. 

Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić 

na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich 

identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada 

numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W 

niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej 

grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem. 

Wersja edytowalna 

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DWG dla części 

rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym 

z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki 

podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą 

odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, 
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rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich 

identyfikacji. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan 

sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym 

podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych 

arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe 

dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, 

aby nie dochodziło do gubienia ścieżek. W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i 

czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików. Pliki musza być wolne 

od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, dokumentację projektowa 
w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) 

 

4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część niniejszego PFU, 

określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, ,poz. 2027, z 

późn. zm.).  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych / WWiORB/ uzupełniają opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w 

zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania 

robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań 

jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)/ SST.  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającemu dodatkowe, niezbędne SST na te roboty oraz wykonać te roboty w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

5.0. ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
5.1. Wykaz aktów prawa  
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 

późn. zm.);  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. 

zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z późn. zm.);  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.);  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072, z późn. zm.);  

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 

późn zm.);  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.);  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 

249, poz. 2497, z późn. zm.);  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);  

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 

193, poz.1287, z późn. zm.);  
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17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);  
18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.);  
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. 
zm.);  

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn. zm.);  
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.);  
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.);  
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.);  
24. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.);  
25. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);  
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z 
późn. zm.);  
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z późn. zm.);  
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.);  
29. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.);  
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.);  
31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981, z późn. zm.);  
32. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463)  

33. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. 
zm.);  

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.);  
35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 

1220, z późn. zm.);  
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36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z późn.zm.);  
37. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U.2012.81)  
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z późn. zm.);  
39. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.);  
40. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266, z późn. zm.);  
41. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)  

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.);  
43. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);  
44. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568, z późn. zm.);  
45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759, z późn. zm.);  
46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (.);  

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.);  
48. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.);  

49. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, 
poz. 313, z późn. zm.);  
50. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.);  
51. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.);  
108. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.);  
52. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.);  
 


