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Opis techniczny  
wykonania robót izolacyjnych i remontu tarasu 

 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1.  Umowa z Inwestorem z dnia 6.11.2008r. 
1.2. Dokumentacja techniczna archiwalna: Projekt adaptacji pałacu w Wysocku na 
  Dom Pomocy Społecznej opracowany przez Wojewódzkie Biuro Projektów 
  Budownictwa Wiejskiego w Przemyślu – 1957 r.   
1.3. Odkrywki fundamentów. 
1.4. Oględziny i badania makroskopowe elementów tarasu i piwnic.  
1.5. Inwentaryzacja budowlana tarasu i piwnic budynku w zakresie   
  niezbędnym do wykonania opracowania. 
1.6. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
 
2.  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robót izolacyjnych 
i remontu tarasu. 
Stwierdza się konieczność wykonania robót izolacyjnych ścian zewn ętrznych 
fundamentowych,  mających za zadanie:  
- uodpornienie konstrukcji budynku na wpływy niekorzystnych oddziaływań, które 
mogą w przyszłości doprowadzić do znacznych uszkodzeń budynku, 
oraz robót remontowych płyty tarasu , której zły stan techniczny sprawia 
postępującą destrukcję ściany zewnętrznej okalającej taras oraz sklepień i ścian 
pomieszczeń znajdujących się pod tarasem.  
 
3. Opis ogólny budynku 
 
Zabytkowy budynek dawnego pałacu, murowany, wolnostojący o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. 
Pomieszczenia piwniczne pod budynkiem i tarasem przykryte sklepieniami 
ceglanymi w formie odcinka i kolebki. W obecnej kotłowni (hala kotłów) sklepienie 
ceglane wymieniono na strop Ŝelbetowy płytowo-Ŝebrowy w czasie remontu 
przeprowadzonego na podstawie projektu wymienionego w pkt 1.2. 
Parametry techniczne budynku wg projektu (pkt 1.2.) 
- powierzchnia zabudowy   -      1023 m2 

- kubatura     -   13 325 m3 
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4. Ocena warunków gruntowo-wodnych 
 
Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentów stwierdza się, Ŝe ściany 
fundamentowe ceglane posadowione są na gruncie rodzimym w warstwie glin 
pylastych i lessów twardplastycznych i półzwartych.  
Poziom wody gruntowej poniŜej poziomu posadowienia fundamentów. 
 
 
5. Ocena stanu technicznego tarasu (fundamenty, ściany, sklepienia, 
nawierzchnia tarasu, elementy wykończeniowe) 
 
Fundamenty ściany zewnętrznej tarasu w formie ściany ceglanej bez odsadzek (wg 
odkrywki), na zaprawie wapiennej, brak izolacji pionowej i poziomej.  
Przy oględzinach (od strony zewnętrznej) stwierdzono lokalny fragment wykonanej 
poziomej przepony (15 cm nad terenem) iniekcyjnej, jednak brak jest dokumentacji 
dotyczącej okresu jej wykonania, rodzaju i pozostałych parametrów iniekcji.  
Ściany zewnętrzne tarasu z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, 
wykazują znaczny stopień zawilgocenia, odparzenia tynków oraz lokalnie całkowite 
ich zniszczenie, cegła i zaprawa w spoinach wykazuje korozję powierzchniową a na 
większości powierzchni korozję wgłębną.  
Zawilgocenie ścian zewnętrznych tarasu pochodzi od wilgoci gruntowej (brak 
właściwej izolacji, od wody rozbryzgowej w strefie dolnej przy chodniku (brak rynien 
i rur spustowych), a przede wszystkim od wody opadowej spływającej z powierzchni 
tarasu gdzie z powodu niewłaściwej obróbki blacharskiej gzymsu, ściany są 
zawilgocone na całej wysokości, a postępujący proces degradacji spowodowany jest 
przede wszystkim korozją mrozową. 
Pomieszczenia pod tarasem w postaci komór uŜytkowych posiadają sklepienia 
ceglane kolebkowe (pom. nr 2,13), natomiast korytarze sklepienia ceglane 
odcinkowe (nr 1, 3, 4, 12). Pomieszczenie nr 2, gdzie obecnie znajduje się skład 
opału jest nietynkowane, pozostałe pomieszczenia tynkowane. 
Brak izolacji przeciwwodnych tarasu, izolacji termicznych nad pomieszczeniami 
uŜytkowymi i wieloletnie działanie wód opadowych i warunków klimatycznych 
spowodował znaczne zawilgocenie sklepień przez przeciekającą wodę. 
W dokumentacji technicznej z 1957 r. (pkt 1.2.) brak jest „wzmianki” o remoncie 
tarasu natomiast w przekrojach pokazana jest nawierzchnia trawiasta bez pokazania 
ewentualnych innych warstw między nawierzchnią a sklepieniami nad 
pomieszczeniami pod tarasem.  
Obecnie nawierzchnia tarasu wykonana jest z kostki brukowej betonowej, 
płaszczyzna tarasu nierówna z lokalnymi wgłębieniami powodującymi stagnację wód 
opadowych, brak jest równieŜ dokumentacji technicznej z tego okresu remontu. 
Wykonana odkrywka nawierzchni tarasowej wykazała mocne zawilgocenie podłoŜa 
a nawet ogniska wody opadowej pod nawierzchnią. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze rozpoznanie moŜna stwierdzić, Ŝe obecny stan 
techniczny tarasu i pomieszczeń pod nim jest wynikiem wieloletniego działania 
przede wszystkim wód opadowych, róŜnicy temperatur, brakiem wymaganych 
warstw tarasu, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych, 
paroizolacji, brakiem właściwej wentylacji pomieszczeń. 
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6. Ocena stanu technicznego piwnic w obrysie budynk u (ściany, sklepienia) 
 
Ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej wykończone 
tynkiem cementowo-wapiennym. 
Pomieszczenia nr 8 i 9 posiadają sklepienia ceglane kolebkowe, pomieszczenie hali 
kotłów posiada strop Ŝelbetowy monolityczny płytowo-Ŝebrowy wykonany w końcu lat 
pięćdziesiątych ub. wieku, w pozostałych pomieszczeniach występują sklepienia 
ceglane odcinkowe.  
W strefach dolnych i przyposadzkowych oraz w strefach sklepień, mur wykazuje 
zawilgocenie. Wysokość zawilgocenia i jego lokalizacja jest zróŜnicowana.  
Wilgoć w ścianach piwnic to wilgoć kapilarna pochodząca z pionowego transportu 
wilgoci gruntowej (brak izolacji poziomej przeciwwilgociowej murów i posadzek), oraz 
wilgoć eksploatacyjna ( zła wentylacja). Pomieszczenie nr 8 posiada okładzinę ścian 
i sklepienia płytą pilśniową twardą, co powoduje zatrzymywanie wilgoci, i tworzy 
warunki do rozwoju grzyba i pleśni. 
Obecnie ściany wymagają osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią. 
Pomieszczenia nr 8 i 9 posiadają otwory spełniające wymianę powietrza, otwory te 
wyprowadzone w ścianie zewnętrznej budynku nad cokołem. 
 
7. Zakres robót remontowo-budowlanych: ściany fundamentowe 
 zewnętrzne budynku 
 
7.1. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony 
 zewnętrznej. 
 
Zakres robót: 
- odkrycie ściany fundamentowej odcinkami do poziomu max. 50 cm powyŜej spodu 
fundamentu z zabezpieczeniem wykopu przed opadami atmosferycznymi – 
szczelnym daszkiem ochronnym, oraz zabezpieczeniem ścian wykopu przy 
głębokościach powyŜej 1,0 m, 
- oczyszczenie powierzchni ściany fundamentowej oraz spoin do głębokości 2 cm, 
- osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych ceglanych, 
- likwidacja ubytków w murze, „sfazowanie” ewentualnych odsadzek poprzez ścięcia 
lub nadmurowania w zaleŜności od występujących nierówności celem likwidacji 
ostrych krawędzi, 
- podział odcinka odkrytej ściany fundamentowej na działki robocze 
o długości do 2,0 m i pogłębienie wykopów do spodu fundamentów 
(w razie potrzeby), roboty moŜna prowadzić na co czwartej działce roboczej, 
- otynkowanie przygotowanego podłoŜa wodoszczelną zaprawą cementową 
z wygładzeniem powierzchni zewnętrznej, 
- wykonanie izolacji pionowej z masy mineralnej (zaprawa drobnoziarnista 
wytworzona na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem plastyfikatorów 
poprawiających plastyczność, wodoszczelność i szybkość wiązania – izolacja 
paroprzepuszczalna w odróŜnieniu od izolacji z papy, folii lub mas bitumicznych, 
- zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonać  
z membrany kubełkowej (bez geowłókniny z polietylenu, ponad poziomem terenu 
(chodnika), membranę zaczepić do specjalnej listwy (metalowej) umoŜliwiającej 
dostęp powietrza pomiędzy membraną a izolacja, brzegi poszczególnych pasów 
membrany łączyć na zatrzask lub taśmą dwustronnie klejącą, 
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- zaleca się wykonanie podsadzki „LC-50” do głębokości 1,00 - 1,20 m (zagłębienie 
fundamentów wg odkrywek)  poniŜej poziomu przyległego terenu, szerokość 
podsadzki 60 cm. Do robót naleŜy uŜyć wyłącznie grunt lessowy stosowany do 
wszystkich tego typu robót. 
Grunt ten nie moŜe być zmieszany z innymi gruntami występującymi 
w otoczeniu typowego lessu, równieŜ wolny od jakichkolwiek przypadkowych 
zanieczyszczeń. 
Receptura podsadzki lessowo-cementowej „LC-50” 
- ilość luźno nasypanego lessu  - 1 m3 

- wilgotność naturalna lessu   - 15 % 
- dodatek cementu portlandzkiego  - 50 kg 
- dodatek wody     - 20 dm3 

Podana ilość wody jest orientacyjna i zaleŜna jest od faktycznej wilgotności lessu. 
Wymagany sprzęt przy wykonywaniu ręcznym podsadzki „LC” 
- drewniany podest o wymiarach około 4 x 3 m, 
- metalowe sito o oczkach 2 x 2 cm, 
- drewniany pojemnik bez dna o objętości 0,20 m3, 
- ubijaki do zagęszczenia, 
- dozownik odpowiedniej ilości cementu (na 1 porcje 0,2 m3 lessu – 10 kg cementu), 
- dozownik wody (na 1 porcję 0,2 m3 lessu – 4 l wody), 
- sprzęt pomocniczy: łopaty, konewki, taczki, itp. 
Sposób przygotowania podsadzki lessowo-cementowej w sposób ręczny  
(1 porcja = 0,2 m3) 
- przygotować odpowiednią ilość typowego gruntu lessowego wolnego od 
jakichkolwiek zanieczyszczeń, 
- przesiać less przez sito do pojemnika o obj. 0,2 m3 i usunąć pojemnik, 
- trzykrotnie dokładnie wymieszać dodając równomiernie cement (10 kg na 1 porcję), 
− dodać potrzebną ilość wody (z polewaczki) mieszając jednocześnie  

3 x dla uzyskania jednorodnej mieszanki, 
- gotową masę chronić przed opadami i słońcem, 
- gotową podsadzkę układać w wykopie warstwami o gr. 30 cm 
z dokładnym ubijaniem, 
- czasokres między zakończeniem mieszania (masa przygotowana) 
a ułoŜeniem w miejscu przeznaczenia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 45-60 min. 
 
Roboty naleŜy wykonać bardzo starannie pod stałym nadzorem kierownika budowy  
i inspektora nadzoru. 
 
W czasie prowadzenia robót naleŜy zabezpieczyć wykopy przed opadami 
atmosferycznymi, stosując daszki ochronne oraz obramienia powierzchniowe. 
 
Przy prowadzeniu robót naleŜy sprawdzić szczelność przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej i bezwzgl ędnie usun ąć stwierdzone nieprawidłowo ści  
(przecieki, jakość rur, połączenia itp). 
 
Po wykonaniu podsadzki „LC-50” przy ścianach zewnętrznych, naleŜy wykonać 
szczelny chodnik odbojowy ze spadkiem od budynku 3% z kostki brukowej 
betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm, 
obramowanie obrzeŜami betonowymi 6x20 cm.  
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NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na właściwe odprowadzenie wód opadowych 
z terenu otaczającego budynek. Prawidłowe uporz ądkowanie spraw odwodnienia 
powierzchniowego jest jednym z podstawowych warunkó w utrzymania obiektu 
we wła ściwym stanie technicznym.   
 
 
8. Zakres robót remontowo-budowlanych - taras 
 
8.1. Roboty rozbiórkowe 
 
- rozbiórka nawierzchni tarasu z kostki brukowej betonowej, gzymsu betonowego 
obwiedniowego, 
 
- usunięcie wszystkich istniejących warstw zamoczonych aŜ do poziomu sklepień 
(pod ścisłym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru, w razie 
konieczności zawiadomić projektanta), odsłoniętą konstrukcję zabezpieczyć przed 
wodą opadową, 
 
- usunąć wszystkie tynki zewnętrzne, (w zaleŜności od załoŜonej kolejności robót 
moŜna jednocześnie usunąć tynki ścian wewnętrznych i sklepień zarówno pod 
tarasem jak i pod budynkiem), 
 
- demontaŜ balustrady metalowej tarasu (do ponownego wbudowania po uprzednim 
wykonaniu remontu – oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie 
nawierzchniowe)  
 
- rozbiórka ceglanych słupków balustrady wraz z nakrywami betonowymi. 
Słupki naleŜy odtworzyć wg wzoru istniejącego. Nakrywy zabezpieczyć środkiem 
hydrofobowym.  
 
8.2.     Zabezpieczenie sklepień. 
 
Ustalić poziom wywinięcia folii i wykonać bruzdę w istniejącym cokole.  
Sklepienia ceglane po zdjęciu zasypki naleŜy oczyścić (wraz ze spoinami), osuszyć, 
wymienić obluzowane i skorodowane cegły oraz wykonać warstwę wyrównującą z 
zaprawy cementowej po krzywiźnie sklepienia.  
Nową zasypkę pach wykonać z keramzytu do wysokości betonowej warstwy 
spadkowej. 
 
8.3. Projektowane warstwy tarasu 
 
a). warstwa spadkowa – wykonać z betonu B20, lub z konfekcjonowanych posadzek 
cementowych, nachylenie górnej powierzchni 2 %, grubość warstwy 5 cm. 
 
b). paraizolacja – folia polietylenowa o wysokim oporze dyfuzyjnym, ułoŜona na 
zakłady klejone na całej długości połączenia, klejenie wykonać za pomocą taśm lub 
klejów dyspersyjnych – wymagana ciągłość i szczelność powłoki paroizolacji. 
Izolację naleŜy równieŜ wywinąć na przylegające ściany. 
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c). izolacja termiczna – płyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS 200 036 gr. 10 cm 
posiadające krawędzie boczne na wręby zakładkowe lub w formie pióra i wpustu. 
Dopuszcza się wykonanie izolacji dwuwarstwowo z płyt grubości 5 cm frezowanych, 
ułoŜonych z przesunięciem styków. 
 
d). izolacja wodochronna – wykonać z 3 warstw folii PE grubości 0,8 mm przełoŜonej 
flizeliną techniczną zapobiegającą zlepieniu się folii i tworzący układ przesuwny 
kompensujący napręŜenia termiczne (siły poziome) wynikające z róŜnicy temperatur 
poszczególnych warstw. Poszczególne warstwy folii naleŜy ułoŜyć luźno, ale w 
sposób szczelny (łączenie zakładów i wywinięcia jak w opisie pkt. 8.3. b). Wywiniętą 
izolację wodochronną na wysokość 15 cm powyŜej górnej warstwy dociskowej 
mocować do ścian mechanicznie.  
 
e). warstwa dociskowa – wykonać jako warstwę wierzchnią grubości 7 cm z betonu 
drobnoziarnistego wodoszczelnego B-25 (C 20/25). W warstwie wierzchniej 
(dociskowej) zastosować zbrojenie rozproszone mieszane z włókien 
polipropylenowych i stalowych, z wykończeniem zasypką kwarcową barwną.  
W warstwie dociskowej zastosować dylatacje konstrukcyjne grubości 3 cm wzdłuŜ 
ściany budynku i przy słupkach balustrady. Pozostałe dylatacje konstrukcyjne 
szerokości 1,5 cm wypełnieniem elastycznym zapewniającym szczelność. 
Dylatacje skurczowe nacinane szerokości 8 mm, wypełnione jw. 
Powierzchnię posadzki zaimpregnować środkiem hydrofobowym i utwardzającym, a 
następnie pomalować farbą do betonu w kolorze jasnego brązu w odcieniu 
uzgodnionym z Konserwatorem Zabytków. 
 
 
9. Zakres robót remontowo-budowlanych – piwnice 
 
Ściany nie posiadają sprawnej izolacji poziomej przeciwwilgociowej. 
Ze względu na uŜytkowanie piwnic, naleŜy w czasie remontu wykonać odkrywki 
posadzek w celu stwierdzenia występowania izolacji poziomej. 

9.1. Rozwi ązania usuni ęcia przyczyn i skutków zawilgocenia  

9.1.1. Prace wst ępne 

a).generalnie naleŜy skuć tynki zawilgocone, odparzone, z wykwitami, 
złuszczone i z innymi uszkodzeniami na odległość min 1 m od miejsc 
uszkodzonych, gruz usunąć z pomieszczeń, (najbardziej poprawnie byłoby 
usunięcie wszystkich tynków w piwnicach, gdyŜ oprócz opisanych w/w zniszczeń 
widoczne są wszelkiego rodzaju naprawy zaprawą cementową, gipsową itp.) 

b). usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin między cegłami na głębokość do 2 cm 
oraz usunąć mechanicznie z powierzchni odsłoniętej cegły wszelkie ślady 
zasoleń, usunąć równieŜ cegłę skorodowaną i zastąpić ją nową na zaprawie 
o parametrach zbliŜonych do istniejącej, 
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c). pozostawić pomieszczenia na okres kilkumiesięczny i poddać je 
w tym okresie szczegółowej obserwacji i kontroli w zakresie poziomu wilgotności 
murów (przy wietrzeniu, podgrzewaniu w okresie zimowym) i następnie podjąć 
decyzję o sposobie zabezpieczenia,  
 
d). lub po rozwaŜeniu opcji opisanej w pkt c). przyjąć po wykonaniu prac opisanych 
w pkt a, b), wykonanie prac izolacyjnych i renowacyjnych, a mianowicie: 
 
9.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziome j 
 
Przeponę przeciwwilgociową poziomą proponuje się wykonać metodą „Iniekcji 
krystalicznej”.  
Zakres robot obejmuje: 
− pomiar wilgotności, 
− wykonanie otworów o średnicy 23 mm co 10 cm, 
− iniekcja aktywatora krzemianowego w wywiercone otwory dla uzyskania 

przeciwwilgociowej blokady krystalicznej, 
− zadeklowanie otworów zaprawą, 
Metoda iniekcji krystalicznej opiera się całkowicie na surowcach posiadających 
świadectwo dopuszczenia do stosowania bez Ŝadnych ograniczeń higienicznych, 
bezpiecznych dla zdrowia ludzi i niepalnych. 
Działanie tego systemu polega na wytworzeniu w murze poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej typu krystalicznego, która uzyskuje się poprzez mieszaninę 
wodnych roztworów cementu port. 35 i aktywatora  krzemianowego w postaci 
metakrzemianu sodowego i krzemianu etylu uŜytych w proporcjach wagowych 
8:1:0,1. 
Przeponę naleŜy wykonać na wszystkich ścianach piwnic zewnętrznych 
i wewnętrznych. 
Metoda jest chroniona patentem. Roboty winien wykonać wykonawca posiadający 
licencję na stosowanie tej metody. 
 
Iniekcję moŜna wykonać równieŜ środkiem Sarsil H-15 lub Ahydrosil K produkcji 
firmy „SILIKONY POLSKIE” Nowa Sarzyna.  
 
9.3. Zabezpieczenie odsłoni ętych murów  

 
Odsłonięte mury i oczyszczone proponuje się zabezpieczyć przez odsolenie, 
osuszenie, odgrzybienie i hydrofobizację środkiem HERMON. 
Konserwację przeprowadza się metodą natryskową, środek działa na całej grubości 
muru. 
Po przeprowadzonej konserwacji – mur nie wydziela Ŝadnych zapachów, przyjmuje 
wszelkie powłoki malarskie, „oddycha” i nie przyjmuje wilgoci. 
Prace moŜna wykonywać przy temperaturze otoczenia min. +50C. 
Nie naleŜy dopuścić do zamoknięcia obrabianej powierzchni muru. 
HERMON występuje w postaci trzech roztworów wodnych: HERMON I, HERMON II, 
HERMON III. 
Roztwory nie są trujące, bądź teŜ szkodliwe dla zdrowia, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska. 
Technologia polega na układaniu na obrabiane powierzchnie muru, środka w ilości 
i kolejności określonej technologią. 
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Technologia chroniona patentem, prace winien wykonać wykonawca posiadający 
koncesję. 
 
 
9.4. Wykonanie tynku renowacyjnego 
 
W miejscach usuniętych zniszczonych tynków proponuje się wykonać  tynk 
renowacyjny, np. CAPATECT WTA firmy Caparol lub według innego systemu.  
Szczegóły wykonawcze u konsultanta wybranego systemu. 
W piwnicach gdzie nie jest wymagana osłona murów warstwą tynku, moŜna je po 
zabezpieczeniu pozostawić nieosłonięte (ściany wewnętrzne) 
 
Uwagi: 
 
- W zaleŜności od sposobu uŜytkowania piwnic wskazane jest zwiększenie 
intensywności wentylacji poprzez wykorzystanie istniejących otworów w ścianie 
zewnętrznej budynku, traktując jedne jako nawiew a inne jako wyciąg pobudzony 
wentylatorem wyciągowym. 
 
10. Roboty pozostałe 
 
10.1. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,7 mm. Rynny 
półokrągłe wiszące średnicy 12 cm, rury spustowe okrągłe średnicy 10 cm. 
 
10.2. Tynk renowacyjny zewnętrzny WTA malowany w kolorze istniejących cokołów 
(jasny popiel) farbą sylikonową do wymalowań zewnętrznych (np. Sarsil Eko). 
 
10.3. Istniejącą ślusarkę drzwiową zewnętrzną odczyścić, zabezpieczyć 
antykorozyjnie i pomalować w kolorze istniejącym (jasno Ŝółtym). 
 
10.4. Schody betonowe terenowe wyremontować wg technologii posadzki tarasu, 
oraz odczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować balustrady schodowe. 
 
11.5. Wykonać nowe fundamenty zniszczonych słupków balustrady posadowionych 
w gruncie. 
 
 

11. Uwagi ko ńcowe 
 
11.1.  UŜyte materiały winny posiadać atesty i odpowiadać  obowiązującym normom. 
 
11.2. Prace winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje 
 budowlano-konserwatorskie i doświadczenie zawodowe przy tego rodzaju 
 robotach. 
 
11.3. Wymagany nadzór autorski i konserwatorski. 
 
11.4. Na powyŜszy zakres prac Inwestor winien uzyskać pozwolenie od 
 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu 
 i Starosty Jarosławskiego. 
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11.5. W zakresie wykonania izolacyjnych wymagana jest konsultacja 
 przedstawiciela wybranego systemu, przed rozpoczęciem robót i podczas 
 ich prowadzenia w zakresie technologii wykonania robót.  
 
11.6. Inwestor zawiadomi projektanta, po wyborze wykonawcy robót (przed 
 rozpoczęciem robót) w celu uściślenia szczegółów realizacji zadania. 
 
 

  Wykonał: 
        
 


