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OGŁOSZENIE  
o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa  

i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty oraz poprawienie 
parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, rekultywacja gruntów działek poscaleniowych  
w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice” do Zamawiającego wpłynęły prośby  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Zapytań do treści SIWZ 

1. W związku z udziałem naszej firmy w/w przetargu publicznym zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o wyjaśnienie niejasności w kosztorysie ofertowym zagospodarowania dot. Rekultywacji Rudołowice  
i Mokra oraz wsi Roźwienica: 

1) Poz. 1.3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora  
i wrzos z wywiezieniem z działek j.w. – w załączonym przedmiarze robót podano błędną ilość. 

2) Poz. 2.5 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora  
i wrzos z wywiezieniem / z działek odkrzaczanych / – w załączonym przedmiarze robót podano 
błędną ilość. 

3) Poz. 2.7 Kalkulacja własna – Rozbiórka ogrodzenia po Carpatia wraz z wywiezieniem –  
w załączonym przedmiarze robót podano będą jednostkę.  
Prosimy również o podanie typu ogrodzenia oraz jego parametry. 

2. Zgodnie z pkt 4 rozdział VI SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ. Prosimy 
o wyjaśnienie zapisu pkt 5 rozdziału IV SIWZ, tj.: – jakie dokładnie warunki pogodowe 
uniemożliwiające realizację zamówienia, spowodują zmianę terminu realizacji umowy? 

Wyjaśnienia treści SIWZ na powyższe zapytania 

Ad 1.1)   W poz. 1.3 (KNR201/111/2) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne 
gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem z działek j.w., w kosztorysie ofertowym jako 
jednostkę miary należy przyjąć ha (hektar). 

Ad 1.2)   W poz. 2.5 (KNR201/111/2) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne 
gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem / z działek odkrzaczanych /, w kosztorysie 
ofertowym jako jednostkę miary należy przyjąć ha (hektar). 

Ad 1.3)   W poz. 2.7 Kalkulacja własna Rozbiórka ogrodzenia po Carpatia wraz z wywiezieniem,  
w kosztorysie ofertowym jako jednostkę miary należy przyjąć mb (metr bieżący).  
Przedmiotowe ogrodzenie to ogrodzenie betonowe o wysokości do 1,50 m ze znacznymi ubytkami 
powierzchni, które mogą sięgać miejscami do 50% jego wysokości. 

Ad 2        Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające realizację zamówienia, których wystąpienie może 
być podstawą zmiany terminu realizacji umowy należy rozumieć obfite opady deszczu, których 
skutkiem będzie niemożność wejścia w teren w celu wykonywania i/lub kontynuowania robót 
będących przedmiotem umowy przez okres dłuższy niż 21 dni. 

Treść wyjaśnień na zapytania, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 1 – 3 zostanie 
wprowadzona, jako zmiana treści SIWZ. 


