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Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamowienia

w trybie przetargu nieograniczonego o wartéci zamoéwienia mniejszej nk kwoty

okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us®. ustawy Pzp

zwana daleSIWzZ

W zwiazku z prowadzonym paogiowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
zapraszamy Ratwa Firng ( zwary w dalszej cgsci Wykonawca ) do zi@enia oferty. Prosimy
o doktadne zapoznaniegsz niniejszym dokumentem i o Zenie prawidiowo przygotowanej
oferty, spetniajcej nizej wymienione wymagania.

l. Zamawiajacy.

zamawiagcy: Starostwo Powiatowe w Jarostawiu — Starosta Jarosteski
adres: ul. Jana Pawta Il 17; 37 — 500 Jarostaw

godziny 8.00 — 14.00

numery telefoniczne: tel. (+48 16) 624 — 62 — 00, faks (+48 16) 6282 — 49

[I.  Tryb udzielenia zaméwienia.

Tryb zaméwienia:

Podstawa prawna:

przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie HF ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpeiblicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907) o wako zamoéwienia mniejszej hikwoty okreglone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustw8.ustawy.

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamioigblicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z fd. zm.).

Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudni8820%v sprawie
kwot wartgci zamowié oraz konkurséw, od ktérych jest uzaieony

obowiazek przekazywania ogtoszeéJrzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).

Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudni&820%v sprawie
sredniego kursu ziotego w stosunku do euro staqmBgio podstaw
przeliczania wartaci zamowié publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2048 sprawie
rodzajow dokumentow, jakich mezadat zamawiajcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mady¢ skladane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

[1l.  Opis przedmiotu zamowienia.

1. Nazwa zamoOwienia: Zagospodarowanie poscaleniowemach projektu ,Scalanie gruntéw
wsi Bystrowice, Wickowice, Tyniowice”.

2. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7, 45111200-0, 452332285240000-1. 71220000-6,
71221000-3, 71222000-0, 71320000-7.

3. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wgkoa rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w a@m zamowienia pod nazw
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektualgBe gruntdw wsi Bystrowice,
Wigckowice, Tyniowice” realizowanego z udziatlénodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego



na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Progrd&Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2007 — 2013, Dziatanie 125 Schemat | Papragvi rozwijanie infrastruktury zwranej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa téctwa przez scalenie gruntow.

. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowaniegfaocowanie i sporrizenie kompleksowej
dokumentaciji projektowej i wykonawczej oraz wykormana jej podstawie robo6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawadwlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pn. zm.) w zakresie:

1) budowa i przebudowa drog acknej dtugdéci 46,3 km wraz z zjazdami do dziatek;
2) prace melioracyjne - rowy adznej dtugéci 12,7 km;
3) rekultywacja gruntow dziatek poscaleniowych na pachni 47 ha.

. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wiasnyanastiem i na wiasny koszt:

1) dokona zgtoszenia do wieiwego organu administracyjnego robo6t budowlanych
stanowicych przedmiot zamoOwienia podlegaych zgloszeniu lub § to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska od seiteego organu administracyjnego deegyzj
0 pozwoleniu na budaoyy

2) zapewni Kierownika budowy posiadaggo odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa oraz kierownikéw robét bramwych, posiadacych niezledne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dniadali®94 r. Prawo budowlane;

3) zapewni obstug geodezyja realizowanych robét budowlanych zgodnie z przepisa
rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno — kartograficznych oraz czyuio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

. Dokumentacja projektowo — wykonawcza stang@ai element przedmiotu zamowienia musi
by¢ sporadzona oddzielnie dla kdego zakresu robot budowlanych, o ktérych mowa peyvy
w pkt 4 oraz w sposéb umlowviajacy wykonanie w sposoOb niezate/, poszczegolnych
rodzajéw robdét budowlanych - wymagane oddzielneudodntacje na: budowa i przebudowa
drég, prace melioracyjne, rekultywagjruntow dziatek poscaleniowych.

. Dokumentacja projektowo — wykonawcza staryai element przedmiotu zamowienia musi

zawier& wszystkie opracowania niegine dla osigniccia celu, ktéremu ma shyc,

a w szczegolrii:

1) projekty budowlane dla robét budowlanych, o ktéryobwa powyej w pkt 3 w zakresie
niezlgdnym do osigniccia celu, ktéremu maj stwy¢é, sporadzone zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&davlorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresormy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pd. zm.);

2) projekty wykonawcze dla rob6t budowlanych, o ktdrynowa powyej w pkt 3 w zakresie
niezlgdnym do osigniccia celu, ktéremu maj stwy¢é, sporadzone zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 win@ 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmmkcjonalno — aytkowego (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

3) mapy do celéw opiniodawczych, asljebedzie to wymagane przepisami prawa mapy
do celéw projektowych;

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaiddwlanych sporgizone zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmmkcjonalno — aytkowego (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);



5) Informacje BIOZ sporgdzone zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotywzj bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

8. Wykonawca zobowizany jest przed przygiieniem do prac projektowych uzgodni
z Zamawiagcym i Zespotem Scaleniowym dane wgrpwe do projektowania oraz lokalizacj
przepustéw i mostkow zjazdowych do dziatek, aealereny do rekultywaciji.

9. Do obowhzkéw Wykonawcy nakey uzyskanie i/lub sposzizenie wszelkich materiatow
niezlednych do zgtoszenia robot budowlanych i/lub uzyskaozwolenia na budayw tym:
map, map do celdw projektowych, wszelkiego rodzaprunkéw technicznych, pozwale
uzgodni@ i opinii oraz opracowanie dokumentacji za pomastandardowych oksken
technicznych poprzez oldlenie dla materiatow lub ugdzeir ich minimalnych parametréw.

10. Dokumentagj projektowo — wykonaweg stanowica element przedmiotu zamdéwienia nale
sporadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawaooghirodowiska i zaopatrzy
w wykaz opracowaoraz pisemnedwiadczenie projektanta wymagane przepisem artu04
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jowgkonaniu zgodnym z umaow
obowiazujacymi przepisami prawa, normami, wymaganiami spé&eyii i zasadami wiedzy
technicznej, a tale jej kompletnéci z punktu widzenia celu, ktGremu mazsféL

11.0bszar, na ktorym natg zaprojektowa i wykona roboty budowlane stanowdge przedmiot
zamowienia okazany jest na mapach ewidencyjnych kali s1:2 000 oraz na Mapie
Zagospodarowania Poscaleniowego w skabi 00 stanowdicej Zatacznik Nr 1A do SIWZ,
na ktorych wsipnie okrdélono trasy drég i urgmzer melioracyjnych (rowdw) oraz obszar
podlegagcy rekultywacii.

12.Wykonawca khdzie zobowizany:

1) udzielé Zamawiajcemu na przedmiot zamowieniekojmi i gwarancji jakéci na okres
nie krétszy ni 60 miesgcy, liczac od daty odbioru kirowego catéci przedmiotu
zamoOwienia bez zastrze;

2) wykon& niezlgdne pomiary uzupetnigge;

3) uzysk& wilasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkiegazapd wymagane przepisami
prawa uzgodnienia, decyzje, opinie | sprawdzozwiagzania projektowe w zakresie
wynikajacym z obowazujacych przepiséw tj. uzgodfiprojekt budowlany i wykonawczy
w przewidzianym zakresie;

4) opracowad i sporadzic wlkasnym staraniem i na wlasny koszt nie wymieniamgze]
wszelkie niezbdne dokumentacje projektowe zwane z wymaganiami jednostek
opiniujacych i uzgadniajcych;

5) w terminie uzgodnionym z Zamawagym dokona okazania wsfpnej wersji projektow,
a ewentualne zmiany wynikgje z tego okazania uwzghi¢ w ostatecznych wersjach;

6) wyjasni¢c wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowo — wykonawczej
i zawartych w niej rozwizan;

7) uwzgkdni¢c w opracowywanej dokumentacji projektowo — wykonagjcwszelkie uwagi
zgloszone przez Zamaw4dgego w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia aveokresie
rekojmi i/lub gwarancji;

8) wykona dokumentag projektowo — wykonaweg stanowica element przedmiotu
zamoéwienia w terminie gwarantgym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych
na jej podstawie robot budowlanych stangwych przedmiot zamoéwienia;

9) dokon& zgtoszenia do wigziwego organu administracyjnego robét budowlanych
stanowicych przedmiot zamoOwienia podlegajch zgloszeniu lub § to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyskad wiaciwego organu administracyjnego deeyzj
0 pozwoleniu na budoyy



10)zapewnt Kierownika budowy posiadggego kwalifikacje do kierowania budaworaz
kierownikow robot bramowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane;

11)zapewnt obstug geodezyjn realizowanych robot budowlanych;

12)nieodptatnie sprawowtanadzor autorski w rozumieniu przepisow ustawy mdn lipca
1994 r. Prawo budowlane,zado zakaéczenia robdt realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowo — wykonawczej stangvej element przedmiotu zamoéwienia;

13)przediay¢ Zamawiajgcemu do odbioru wykonardokumentagj projektowo — wykonaweg
nie p&niej niz na 14 dni przed rozpoeziem robét budowlanych realizowanych na jej
podstawie;

14)przediay¢ do odbioru wykonapn dokumentag projektowo — wykonaweg sporadzora
oddzielnie dla kadego zakresu rob6t budowlanych:
a) w formie utrwalonej na pmie w 6 egzemplarzach g€ projektows dokumentacji tj.:
- projekty budowlane,
- projekty wykonawcze,
- odpowiednie mapy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robhdddwlanych,
- Informacje BIOZ,
b) wszystkie opracowania w formie cyfrowej na CD lulvD w 3 egz. w formacie
mozliwym do odtworzenia ogdllnie daginymi programami komputerowymi tj.
w formacie .pdf (otwierane przez Adobe Reader).

13. Dokumentacj projektowo — wykonawegstuzaca wykonaniu robét budowlanych stanaaych
przedmiot zamdwienia nalg obja¢ wszystkie drogi i urzdzenia melioracyjne uwidocznione
na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w sk&I0DQ0 stanowicej Zatacznik Nr 1A
do niniejszej SIWZ.

14.Roboty budowlane stanoyge przedmiot zamowienia Wykonawca wykona z mat@nat
wiasnych tj. wyrobow dopuszczonych do stosowani@uslownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustavapnia 16 kwieci@ 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zap6zm.).

15.Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz zak@sot budowlanych niezbinych
do wykonania w ramach niniejszego zamowienia d&jg
1) Program Funkcjonalno —aytkowy, stanowacy Zatacznik Nr 1 do niniejszej SIWZ;
2) Mapa Zagospodarowania Poscaleniowego w sk&iODO, stanowica Zatacznik Nr 1A

do niniejszej SIWZ.

16. Zamawiajcy nie dopuszcza mbwosci skladania ofert ggciowych.

17.Zamawiajcy nie dopuszcza nbwosci sktadania ofert wariantowych. sieWykonawca ztay
oferte przewidujca odmienny sposob realizacji zamoOwieniaz rokreslony w niniejszym
dokumencie, Zamawiagy odrzuci tak ofertc w trakcie badania ofert.

18.Zamawiajcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektrangj.

V. Zamoéwienia uzupemiapce oraz warunki istotnych zmian postanowig zawartej umowy.

1. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamowiezupetniagcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Braamowi@ publicznych.

2. Zamawiajcy nie przewiduje dokonywania istotnych zmian posteien zawartej umowy
w stosunku do téei oferty, na podstawie ktorej dokona wyboru wykang zamdwienia,
Z zastrzeeniem pkt 4.

3. Zamawiajcy dopuszcza zmignterminu wykonania zamoéwienia, w tym poszczegdllnych
etapow realizacji umowy jeli wystpia okoliczngci, ktdrych nie mena bylo przewidzie
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9.

w chwili zawierania umowy, a w szczegdobze wzgédu na zte warunki pogodowe lub inne
nie lezace po stronie Wykonawcy okoliczém uniemaliwiajace terminowy realizacg umowy.

Przez zle warunki pogodowe uniesfimiajace terminow realizacg umowy, Kktorych
wystapienie mae by podstavy zmiany terminu wykonania zamowienia rigleozumie obfite
opady deszczu, ktorych skutkiengdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy w teren w celu
wykonywania i/lub kontynuowania rob6t budowlanycéddrych przedmiotem umowy przez
okres diuszy niz 21 dni.

Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamowienia.
Termin wykonywania zamowienia wymagany przez Zara@eego:do 15 maja2015r.

Za termin wykonania zamdwienia naje rozumi€ ostateczny termin dokonania przez
Wykonawe pisemnego zgtoszenia Zamaw@@mu gotowéci do odbioru kompletnego,

pozbawionego wad i odpowiadaggo wymaganiom Zamawigiego przedmiotu zamowienia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonywania robo6t budowlanych w zakresie utgkvacji gruntow dziatek
poscaleniowych wymagany przez Zamawdago:do 31 padziernika 2014 r.

Za termin wykonania robo6t budowlanych w zakresiekulgwacji gruntow dziatek
poscaleniowych naky rozumi€ ostateczny termin dokonania przez Wykonawtsemnego
zgtoszenia Zamawiggemu gotowéci do odbioru pozbawionych wad i odpowiagsjch
wymaganiom Zamawiagego robot budowlanych, potwierdzonego przez Ingpakhadzoru.

Miejscem wykonania zamoOwienigdrie teren obszaru scalenia gruntbw — wsie Bystrewi
Wiegckowice, Tyniowice.

Teren, na ktérym dmla prowadzone roboty stanoyge przedmiot zamowienia jest terenem
pagorkowatym oraz e¢zciowo podmoktym.

. Szczegbtowe warunki realizacji zamowienia gkae,Wzor umowy” stanowicy Zatacznik

Nr 6 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowazany kkdzie wykona przedmiot zamdwienia:

1) z materiatbw wiasnych tj. wyrobéw dopuszczonych stosowania w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaddwlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecigi 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 &1 z p&. zm.).

2) zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisartozone] oferty, otrzymanymi
dokumentami i wytycznymi oraz wymaganiami wynd@jmi z obowazujacych przepisow
prawa, standardéw i norm, a f&k etylkh zawodows i ustalonymi zwyczajami, sitami
wiasnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenigkonania czsci zamowienia
podwykonawcom, Zamawigy wymaga wskazania przez Wykonawej czs$ci zamowienia.

10.W przypadku wykonywania zamowienia z udziatem pokbwmawcow obowizuja przepisy

VI.

1.

art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Tryb udzielania wyjasnien i informacji dodatkowych oraz zmian tresci SIWZ.

Wszystkie éwiadczenia i dokumenty potwierdzeg spetnianie przez Wykonagevarunkow
udzialu w posipowaniu, spetnianie przez oferowane dostawy, ushilgiroboty budowlane
wymaga okreslonych przez Zamawiagego oraz wykazage braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziatu w pogbowaniu o udzielenie zamowienia masaiec forme pisemn.

Pozostate awiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaZgmawiajcy i Wykonawcy
przekazywéd beda pisemnie Ilub faksem. Zamawgay nie dopuszcza mnbwosci
porozumiewania gidrog elektronicza.



3. Jali Zamawiapcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomagcfaksu, kada ze stron naadanie drugiej ma obowzek niezwitocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdcisie do Zamawiacego z pisemnym wnioskiem
0 wyjasnienie tresci zapisow SIWZ na ktéry to wniosek Zamawigly jest zobowizany
udzielié wyjasnien nie p&niej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiemze wniosek o wyjgnienie tréci zapisow SIWZ wplyat do Zamawiajcego
nie p&niej niz do karca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego teunrsktadania ofert.

5. Jezeli wniosek o wyjénienie tréci zapisow SIWZ wptynie do Zamawigjego po uptywie
terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa paefyw punkcie 4, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiagcy maze udzielé wyjasnien albo pozostawiwniosek bez rozpoznania.

6. Przedtizenie terminu sktadania ofert nie wptywa na biegnieu skiadania wniosku, o ktérym
mowa powyej w punkcie 4.

7. Tres¢ zapytania wraz z wyfaieniami Zamawiajcy przekae wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazat SIWZ, bez ujawnianimbdia zapytania, a §¢ SIWZ jest udostpniana
na stronie internetowej zand@ na tej stronie.

8. Osoly uprawnion do kontaktowania giz wykonawcami w niniejszym pegtowaniu jest:
Pan Marian Muzyczka — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i ZamowiePublicznych
tel. 16 624 62 40; faks 16 624 62 49
Kontakt z ww. osofpjest maliwy w dni robocze, w godz. ugdowania od & do 18°.

9. W szczegoblnie uzasadnionych przypadkach Zamasyamaze w kadym czasie, przed
uptywem terminu sktadania ofert, dok@énamian w tréci niniejszej SIWZ, ktore to zmiany
beda wiazace dla Wykonawcow. Té€ dokonanych zmian przestana zostanie niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, @i [8IWZ jest udosipniana na stronie
internetowej zamieszcza na tej stronie.

10.Zamawiajcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykoreaw.

11.Informacje wymagane prawem zamoivigublicznych zwizane z niniejszym pagiowaniem
Zamawiajcy bedzie zamieszczata na stronie internetowej, na Kt@eamieszczone jest
ogtoszenie o zamowieniu oraz specyfikacja istotny@drunkéw zamowienia tj. na stronie
internetowejwww.starostwo.jaroslaw.pl

VII. Wadium

1. Warunkiem udziatu w niniejszym pegbwaniu jest wniesienie przez Wykonawwadium
w wysokaci 100 000,00 PLNstownie: sto tysice ztotych).

2. Wadium musi by wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium mae by wnoszone w nagpujacych formach:
1) w pienkdzu;
2) poreczeniach bankowych lub spétdzielczej kasy osdnzsciowo — kredytowej;
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejeAgi Rozwoju Przedsbiorczaci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 136z. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

4. Wadium w formie pieriznej wykonawcy wnosg przelewem na rachunek Zamawi@ggo:
Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddziat w Jarostawiu8% 1500 1634 1216 3002 8476 0000
a za termin wniesienia wadium przyjmuje sermin uznania kwoty wadium w rachunek
Zamawiajcego (faktycznego wptywu i zakgjiowaniasrodkdéw na rachunku Zamawig@gego).
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5. Jereli wadium zostanie wniesione w piedru, przelewem, Wykonawca doka do oferty
potwierdzolm za zgodn& z oryginatem kserokopidowodu wptaty wadium potwierdzap
dokonanie przelewudrodkéw na rachunek Zamawiapgo. Na poleceniu przelewu nale
wpisa: Wadium przetargowe — Zagospodarowanie poscalenioweramach projektu
.Scalanie gruntow wsi Bystrowice, Wtkowice, Tyniowice’

6. Oryginalty dokumentow, o ktérych mowa poiey w pkt 3 ppkt 2, 3 i 4, wystawione na rzecz
Zamawiajcego naley ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Jarostawiu, ul. JanatBdwl7,
pokdj nr 145 — KASA w terminie skfadania ofert, a do oferty nglelofaczy¢ ich kserokopie
potwierdzone za zgod&®z oryginatem.

7. Dokumenty w formie pa@czenia lub gwarancji mugszachowywa waznos¢ przez caty okres,
w ktérym Wykonawca jest zwzany oferq i winny zawierg stwierdzenie,ze na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiacego wzywajce do zaptaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu naspuje jego bezwarunkowa wyptata bez jakichkolwiektzaegen, a take zapis
w brzmieniu art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamdvgablicznych.

8. Okolicznaci | zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymanieedja przepisy art. 46 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpelblicznych.

VIII. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spetnienia.

1. O udzielenie niniejszego zamdwienia magiegad sic wykonawcy, ktdrzy spetnigjwarunki,
w zakresie okrdonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczni@20. Prawo zamowie
publicznych i nie podlegajwykluczeniu z udzialu w poghowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. Zgyywymienionej ustawy.

2. Wykonawca ubiegafgy sk 0 udzielenie zamowienia musi spethiavarunki udziatu
w postpowaniu dotyczce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznymaz orosobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3. Jako spetniacy warunki udziatu w pospowaniu zostan ocenieni wykonawcy, ktérzy
w zakresie niezlminym do wykazania spetniania warunku dysponowasiabami zdolnymi
do wykonania zaméwienia, o ktdrym mowa paejyw pkt 2 ppkt 3 wykzs dysponowanie:

1) co najmniej jeda osoly posiadajca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do projektowania w zakresie specjalcidoudowa drog;

2) co najmniej jeda osoly posiadajca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do projektowania w zakresie specjalaiamelioracji wodnych;

3) co najmniej jeda osola posiadajca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi stangeymi przedmiot zamowienia w zakresie
specjalnéci budowa drog;

4) co najmniej jeda osola posiadajca przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi stangeymi przedmiot zamowienia w zakresie
specjalnéci melioracji wodnych.

4. Wykonawca mee polegd na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zddlciach finansowych innych podmiotow,
niezalenie od charakteru prawnegg#acych go z nim stosunkéw.

5. Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanielrigoz formu spetnia / nie spetnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach $wiadczeniach wyszczegolnionych
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w rozdziale IX SIWZ. Z tréci zahczonych dokumentéw musi wynikgednoznacznie ziw/w
warunki wykonawca spetnia. Uzupetnienie wymagangokumentow jest mdiwe po uptywie
terminu sktadania ofert stosownie dostieart. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowig publicznych.

6. Zamawiajcy wezwie wykonawcow, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli oswiadcze lub
dokumentow potwierdzagych spetnienie przez Wykonawc warunkéw udziatu
w postpowaniu lub spetnianie przez oferowane dostawyugisiub roboty budowlane
wymaga okreslonych przez Zamawiagego, lub ktorzy zhgyli ww. dokumenty zawierage
btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, dnye mimo ich uzupetnienia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bylobigwaznienie postpowania.

7. Oswiadczenia lub dokumenty wymienione w pasyym punkcie 6 mugz potwierdzé
spetnianie przez wykonawcwarunkOow udzialu w pogbowaniu oraz spetnianie przez
oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wygahaokreslonych przez Zamawiagego,
nie p&niej niz w dniu, w ktorym uptyat termin sktadania ofert.

8. Wykonawcy mog wspdlnie ubiegasie o udzielenie zamowienia (zg¢ wspoélry oferte).
9. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajch st o udzielenie zamowienia:
1) warunki udzialu w pogpowaniu, o ktérych mowa powgj w pkt 2 i 3 niniejszego
rozdziatu mog spetnid Wykonawcy &cznie;
2) brak podstaw do wykluczenia z pgsbwania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcy
w okoliczngciach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz artugd 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamOwié publicznych musi zostavykazany przez kalego z Wykonawcow.

10. Wykonawcy ubiegagry sk wspdlnie o udzielenie zamowienia:

1) winni ustanowt petnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie
zamOwienia albo reprezentowania w pestaniu i zawarcia umowy Ww sprawie
zamowienia publicznego;

2) ponosz solidarnie odpowiedzialdé za wykonanie umowy.

11.Oferty wykonawcow, ktérzy wyka spetnianie wymaganych warunkow zostalopuszczone
do badania i oceny.

12.Wykonawcy, ktérzy nie wyka spetniania wymaganych warunkéw zostawykluczeni
Z postpowania, a ztbone przez nich oferty zostandrzucone.

IX. Oswiadczenia i dokumenty, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnhienia warunkow udziatlu w posgpowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z posgpowania 0 udzielenie zamowienia.

1. W celu potwierdzeniaze Wykonawca spetnia warunki udziatu w ggstwaniu Zamawiagy
wymaga ztaenia w ofercie nagpujacych gwiadcze i dokumentow:

1) oswiadczenie,ze Wykonawca spetnia warunki w zakresie gloeym w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowkepublicznych, sporgdzone wedtug wzoru stanaygegoZatacznik
Nr 3 do niniejszej SIWZ;

2) wykaz osOb, ktore dula uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, W szczegainb
odpowiedzialnych z@wiadczenie ustug (projektowych), kontgojakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temelt kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia nieginych do wykonania zamowienia, a 2akzakresu
wykonywanych przez nie czyném, oraz informagj o podstawie do dysponowania tymi
osobami, z ktérych:

a) co najmniej jedna musi posiadgrzewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do projektowania w zakresie specjalcidoudowa drog;




b) co najmniej jedna musi posiadgrzewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do projektowania w zakresie specjalaiamelioracji wodnych;

C) co najmniej jedna musi posiadgrzewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi stangeyimi przedmiot zamowienia w zakresie
specjalnéci budowa drog,

d) co najmniej jedna musi posiadgrzewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi stanegymi przedmiot zamowienia w zakresie
specjalnéci melioracji wodnych,

sporadzony wedtug wzoru stanowgegoZatacznik Nr 7 do niniejszej SIWZ;

3) oswiadczenie,ze osoby, ktére dmla uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadaj
wymagane uprawnienia, Zeli ustawy naktadaj obowinzek posiadania takich uprawnije
sporadzone wedtug wzoru stanoyiegoZatacznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.

. Je&li Wykonawca polega na wiedzy i fleiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddinyc
do wykonania zamowienia lub zdokwach finansowych innych podmiotow, niezale
od charakteru prawnegmckacych go z nimi stosunkoéw, zobmgany jest udowoddi
Zamawiajcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnéci przedstawiajc w tym celu pisemne zoboazianie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezfuinych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wylk@niu
zamOwienia. Jednocg@sie poleganie Wykonawcy na wiedzy i sshadczeniu innych
podmiotéw nierozerwalnie wie st z tym, ze podmioty te &da braly udziat w realizaciji
zamoOwienia, a Wykonawca przedstawi pisemne zolxamie tych podmiotow do udziatu
w realizacji udzielonego zamdwienia.

. Jezeli Wykonawca wykazag spetnianie warunkowdziatu w postpowaniy o ktorych mowa

w Rozdziat VIl pkt 3 SIWZ, polega na zasobach icmyodmiotow na zasadach okoaych

powyzej w pkt 2 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo aaia® publicznych, Zamawiagy,

w celu oceny, czy Wykonawcaedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu

niezkednym dla nalgytego wykonania zamdéwienia oraz oceny, czy stosuhgizacy

Wykonawe z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dgstdo ich zasobow, wymaga

ztozenia w ofercie:

- pisemne zobowkania innych podmiotébw do oddania Wykonawcy do dyspji
niezlednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wyk@niu zamowienia w postaci
oswiadcze lub innych dokumentow zawiergych powysze zobowizania ryginaty).

. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ztgpasvania o udzielenie zamowienia
Wykonawcy w okolicznéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz artu4 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamoéwie publicznych Zamawiapy wymaga zleenia w ofercie nagpujacych
oswiadcze i dokumentow:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawqgyostpowania o udzielenie
zamOwienia, sposdlzone wedtug wzoru stanaygiegoZatacznik Nr 4 do niniejszej SIWZ;
2) informacg w sprawie przynalaosci Wykonawcy do grupy kapitalowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkgienkonsumentéw (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z pzn. zm.) tj.
- informacg o tym, ze Wykonawca nie natg do zadnej grupy kapitatowej, spadzomn
wedtug wzoru stanowcegoZatacznik Nr 5A do niniejszej SIWZ,
albo
- informacg o przynalenosci Wykonawcy do grupy kapitatowej wraz z figbodmiotow
nalezacych do tej samej co Wykonawca grupy kapitalowppraadzom wedtug wzoru
stanowacegoZatacznik Nr 5B do niniejszej SIWZ;

3) aktualny odpis z wkxiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infaoi o dziatalnéci
gospodarczej, jeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciarto 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
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zamOwié publicznych — wystawiony nie wcggej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

4) aktualne z&wiadczenie wiéciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzage,
ze Wykonawca nie zalega z opftacaniem podatkow, labwiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubaizehie na raty zalegtych ptatém lub
wstrzymanie w cakxi wykonanie decyzji wisciwego organu - wystawione nie wéneej
niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert;

5) aktualne zéwiadczenie wigciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedz&potecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwiendeajze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skfadek na ubezpieczenia zdrowotnepateszne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéub rozigenie na raty zalegtych
ptatnaci lub wstrzymanie w cakei wykonanie decyzji wiciwego organu - wystawione
nie wczéniej niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Jezeli Wykonawca wykazug spetnianie warunkow, o ktorych mowa w Rozdziah \pkt 3
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotoéw na zabadler&lonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamowii publicznych, a podmioty tecta braty udziat w realizacji ¢gci zamowienia,
Zamawiajcy nie zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tygdmiotow
dokumentow okrdonych w pkt 4 niniejszego rozdziathr@k podstaw do wykluczenia

. Jezeli Wykonawca ma siedztblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypds)
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w &jseym rozdziale pkt 4 ppkt 3, 41 5
sklada dokument lub dokumenty wystawione w krajuktdrym ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, potwierdzae odpowiednioze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadi;
2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadeklrezpieczenie spoteczne i zdrowotne

albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczelnib roziaenie na raty
zalegtych ptatngéci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wkciwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria amowienie.

. Dokumenty okrélone powyej w pkt 6 ppkt 1 i 3 muszby¢ wystawione nie wczaiej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadnia ofert, natomastumenty, o ktorych mowa w pkt 6
ppkt 2 musz by¢ wystawione nie wczaiej niz 3 miesayce przed terminem sktadnia ofert.

. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krayuktorym wykonawca ma siedzitbub
miejsce zamieszkania, nie wydaje siokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale
pkt 6, zasipuje st je dokumentem zawiergjym cswiadczenie, w ktorym okéta sk takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcyzahe przed wisciwym organem gdowym,
administracyjnym albo organem samgmia zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wydeca ma siedzé lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pseggo pkt 7 stosujecsodpowiednio.

. W przypadku wykonawcow wspolnie ubieg@jch s¢ o udzielenie zamdwienia (Konsorcjum,

Spotka Cywilna):

1) oswiadczenie \zor Zahcznik Nr 3 do SIWZoraz dokumenty, o ktdorych mowa pavey
w pkt 1 i jeli dotyczy w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziakkladaja wspoélnie wszyscy
uczestnicy konsorcjum / wspolnicy spotki cywilngko jeden komplet;

2) oswiadczenia i dokumenty, o ktdérych mowa pawyw pkt 4 niniejszego rozdziakktada
oddzielnie kazdy uczestnik konsorcjum

3) w przypadku spotek cywilnych:

a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonaw@psgpowania o udzielenie
zamoOwienia, o ktérym mowa w pkt 4 ppkt Wz0r Zakcznik Nr 4 do SIWysktada
oddzielnie kazdy wspolnik spotki cywilnej,
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b) informacg w sprawie przynalaosci Wykonawcy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w pkt 4 ppkt 2 \vzor Zakcznik Nr 5A albo Zaicznik Nr 5B do SIWkiada oddzielnie
kazdy wspadlnik spotki cywilnej,

c) odpis z widciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aoi o dziatalnéci
gospodarczej, o ktérym mowa w pkt 4 ppkskBada oddzielnie kady wspdlnik spotki
cywilnej,

d) zaswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 4 ppkt sklada spotka cywilng gdyz jest
podatnikiem podatku VATDraz oddzielnie kady wspoélnik spotki, gdyz to wspdlnicy
Sa ptatnikami podatku dochodowego,

e) za&wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 4 ppkt sklada spotka cywilng gdyz jest
ptatnikiem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne itexspme z tytutu zatrudniania
pracownikdw oraz oddzielnie kady wspolnik spéiki, gdyz wspdlnicy g rowniez
ptatnikami skladek na ubezpieczenia zdrowotne fexame.

10.Wszystkie powysze dokumenty winny Idy ztozone w oryginale lub czytelnej kopii
poswiadczonej za zgoddé z oryginatem przez Wykonawc Pdgwiadczenie winno zawie¢a
odreczm lub w formie pieczci adnotagi o tresci: za zgodn&¢ z oryginatem

11.Wymienione powyej w pkt 4 ppkt 3 i w pkt 6 ppkt 1 i 3 dokumentywdany w sposéb
jednoznaczny wskazywabsole (osoby) umocowanprawnie do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imiewykonawcy i skladaniaswiadczeé
woli w jego imieniu.

X. Sposob przygotowania oferty.

1. Wykonawcy zobowjzani & do doktadnego zapoznaniag sk trecia niniejszej SIWZ
oraz zgromadzenia wszelkich informacji, ktore molby¢ konieczne do prawidtowego
przygotowania oferty.

2. Wykonawca winien sposgizi¢ i ztozy¢ ofere zgodnie z wymogami okéepnymi w niniejszej
SIWZ oraz dajczy¢ wszystkie wymagane dokumenty swoadczenia. Tr& ztozonej oferty
musi odpowiadatresci niniejszej SIWZ.

3. Ofertg, pod rygorem niewanosci, nalery sporadzi¢c w jezyku polskim w formie pisemnej
w jednym egzemplarzu na maszynie do pisania, koenpeitub ing technilky gwarantujca jej
czytelnag¢ i trwatos¢. Dokumenty spormdzone w ¢zyku obcym musg by¢ skltadane wraz
z ich ttumaczeniem na3zyk polski pgwiadczonym przez Wykonawc

4. Wykonawca ma prawo zg¢ tylko jedmy oferte. W przypadku zigenia przez Wykonawc
kilku ofert (np. poprzez zl@nie ofert wspolnych) wszystkie oferty zostamrzucone.

5. Zaleca st wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zanagwego. Jednoczmie
dopuszcza giztozenia w ofercie formularzy opracowanych przez Wykeog pod warunkiem,
ze bgda one identyczne, co do #@ z formularzami opracowanymi przez Zamaata&go.
Zamawiajcy odrzuci oferty Wykonawcow, ktorzy nie 2k wymaganych fwiadcze
lub dokumentéw albo zia oswiadczenia lub dokumenty o innej goe niz okreslona w SIWZ.

6. Oswiadczenia i dokumenty skladap st na ofer¢ powinny by podpisane przez Wykonawc
albo osob (osoby) uprawniom do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodanczy
podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy i skladaroéwiadczér woli w jego imieniu,
zgodnie z aktem rejestracyjnym (uprawriora podstawie odpisu z witawego rejestru) oraz
zgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy slokem w tym dokumencie.
Brak podpisu osoby (os6b) umocowanej prawnie skutidedzie odrzuceniem oferty.

7. Zamawiajcy uznajeze podpisem jest: zhny wlasnogcznie znak, z ktérego nmana odczyta
imi¢ i nazwisko podpisarego, a jeeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pgime
imienia i nazwiska, to znak musi byzupetniony piecgia lub w inny sposob uniiwiaé
odczytanie imienia i nazwiska podpiscggo.
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8. W przypadku gdy podpisanigwiadcze i/lub dokumentéw sktadagych s¢ na ofer¢ albo
poswiadczenia za zgodsé z oryginatem kopii dokumentéw nie dokonuje Wykorawub
osoba (osoby) wymieniona w dokumencie rejestracgjiWykonawcy albo czynrici tej
dokonano niezgodnie ze sposobem reprezentowania oNdykcy okrélonym w tym
dokumencie, do oferty nalg dofaczy¢ stosowne petnomocnictwo udzielone przez Wykorawc
albo osob (osoby), ktorej uprawnienie do reprezentacji Wydwoy wynika z dokumentu
rejestracyjnego.

9. Petnomocnictwo naly ztozy¢ w terminie skfadania ofert, w formie oryginatu labtarialnie
poswiadczonej kopii albo kopii poviadczonej przez os@budzielagca petnomocnictwa lub
osoby, ktorych uprawnienie do reprezentacji Wykooyawynika z dokumentu rejestracyjnego,
zgodnie ze sposobem reprezentacji fllreym w tym dokumencie.

10.Zgodnie z trécia art. 23 ustawy Prawo zamowigublicznych Wykonawcy ubiegaly sk

wspolnie o udzielenie zamowienia (konsorcja, spélavilne) winni ustanowd petnomocnika
do reprezentowania ich w pegbwaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentoavani
W postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia pavlego. Tr& petnomocnictwa
musi rozstrzygd czy ustanowiony petnomocnik jest uprawniony dgregentowania
Wykonawcow w posfpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, czyniéz do zawarcia
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. s$Erepetnomocnictwa powinna ta&
identyfikowat wszystkich Wykonawcéw ubieggjych s¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia,
jak réwniez wskazywaé ustanowionego petnomocnika. Punkt 9 stosuj@dpowiednio.

11.Oferte stanows wszystkie dokumenty zkone przez Wykonawcw opakowaniu / kopercie,
a w szczegolmei wymagane przez Zamawdapgo zapisami niniejszej SIWZ tj:
1) dowdd wniesienia wadium w postaci kopii dokumentip |kopii polecenia przelewu
srodkow na rachunek Zamawaapgo péwiadczonej za zgodis6 z oryginatem;

2) wypetniony i podpisany przez Wykonagv(osole /osoby/ umocowapnprawnie) ,Formularz
Ofertowy” — sporadzony wedtug wzoru stanoggdegoZatacznik Nr 2 do SIWZ;

3) wypetniony i podpisany przez Wykonagvfosole /osoby/ umocowanprawnie) formularz
,Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziaw postpowaniu”
sporzdzony wedtug wzoru stanoagegoZatacznik Nr 3 do SIWZ;

4) wypetniony i podpisany przez Wykonagv(osole /osoby/ umocowanprawnie) formularz
~Wykaz 0sob” — sporgizony wedtug wzoru stanoggegoZatacznik Nr 7 do SIWZ;

5) wypetniony i podpisany przez Wykonag¢osolz /osoby/ umocowanprawnie) formularz
»Oswiadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wynyabauprawni@” — sporazdzony
wedtug wzoru stanowcegoZatacznik Nr 8 do SIWZ;

6) wymagane zapisami Rozdziat IX pkt 4 SIW&wadczenia i dokumenty wykazige brak
podstaw do wykluczenia z pepbwania 0 udzielenie zamowienia Wykonawcy
w okolicznaciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz artugd 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamowie publicznych, lub ich kopie (Rozdziat IX pkt 9 SIW&fosuje si odpowiednio);

7) jesli Wykonawca polega na wiedzy i €l@iadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zddiciach finansowych innych podmiotow
winien zahczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziat IX pkt 2 i SIWZ,
potwierdzajce, ze Wykonawca &dzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu
niezlednym dla naleytego wykonania zamowienia orae stosunekaczacy Wykonawe
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dgstdo ich zasobéw, w tym pisemne
zobowgzanie tych podmiotow do wykonywaniagéei udzielanego zamowienia.

12.W przypadku wykonawcow wspolnie ubieg@jch st o udzielenie zamowienia w formie
Spotki Cywilnejlub ,Konsorcjuni:

1) oswiadczenia i dokumenty skladap seé na ofert musza by¢ podpisane przez
petnomocnika;
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2) wypetiapc ,Formularz Ofertowy” (wzér Zakznik Nr 2 do SIWZ), ,Qwiadczenie
Wykonawcy o spetnianiu warunkow udzialu w pgstwaniu” (wzér Zajcznik Nr 3
do SIWZ), ,Wykaz osob” (wzér Zatznik Nr 7 do SIWZ), ,Qwiadczenie o posiadaniu
przez wskazane osoby wymaganych uprawnf@zor Zakcznik Nr 8 do SIWZ) w miejscu
»,nazwa i adres Wykonawtyalezy wpisa odpowiedniodane dotyczce Spotki Cywilnej
lub uczestnikow Konsorcjum, a nie petnomocnika konsrcjum.

13.Dokumenty w postaci kopii mugdy¢ czytelne i péwiadczone podpisem przez ogdosoby)
uprawnion, a take musz zawierd adnotag "za zgodnéc¢ z oryginatem”. Punkt 9 niniejszego
rozdziatu stosuje siodpowiednio.

14.W przypadku wykonawcow wspolnie ubieg@jch st o0 udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérychkamawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwigublicznych, kopie dokumentow
dotyczicych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw poswiadczane za zgodéd
z oryginatem odpowiednio przez wykonawuab te podmioty.

15.Brak ktéregokolwiek z swiadczé lub dokumentdéw wymaganych zapisami niniejszej SJWZ
albo zi@enie d@wiadczenia lub dokumentu w niewtawej formie (np. petnomocnictwo
poswiadczone przez osepktorej petnomocnictwa udzielono, nigmoadczona za zgoddod
z oryginatem kopii innego dokumentu) spowoduje adenie oferty.

16. Ewentualne poprawki w ofercie musay¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(osob) podpisucej ofert.

17.Kazda strona oferty, na ktérej znajdugic informacje, éwiadczenia ( tj. kada zapisana strona )
musi by podpisana przez os@kosoby) umocowanprawnie.

18.Zaleca si aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane iectEp (zszyte) w sposoéb
zapobiegajcy mazliwosci zdekompletowania oferty.

19.Dokumenty zawierage informacje zastrzene jako tajemnica przedbiorstwa Wykonawcy
nalery ztozy¢ w oddzielnej wewetrznej kopercie oznakowanej ,tajemnica przedsirstwa”
lub jako plik dokumentéw sply (zszyty) oddzielnie od pozostatych, jawnych dwolemtow
oferty i opisany w taki sposob, by Zamaw@j mogt z tatwdcia okresli¢ zakres informaciji
objetych tajemniq. Brak stosownego zasteania lgdzie traktowany jednoznacznie jako zgoda
na whczenie catéci przekazanych w ofercie dokumentow do dokumentaxgepowania oraz
ich ujawnianie na zasadach o#tomych w ustawie Prawo zamoui@ublicznych.

20.Przez tajemnig przedstbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z diiekwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedrz. D). z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 zzpam.)
rozumie s¢ nieujawnione do wiadordoi publicznej informacje techniczne, technologiczne
organizacyjne przedddiorstwa Iub inne informacje posiadeg wartd¢ gospodarcy,
co do ktorych przedsbiorca podjt niezlbedne dziatania w celu zachowania ich poufio

21.Wykonawca nie mze zastrzec informacji (dokumentéw), ktére nie ste@inotajemnicy
przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisow ww. ustawy, w szm#racsci dotyczcych ceny,
terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji inmkéw ptatnéci zawartych w ofercie.

22.Zastrzeenie przez Wykonawc informacji, ktore nie stanowitajemnicy przedsgbiorstwa
W rozumieniu przepisow ww. ustawy jest bezskuteczne

23.Wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem i zieniem oferty ponosi sktadgjy ofert bez
wzgledu na wynik posfpowania. Zamawiagy nie przewiduje zwrotu ww. kosztow.

Xl.  Sposéb obliczania ceny

1. Oferta musi zawieka ostatecza ryczattowy cere brutto gwarantujca wykonanie petnego
zakresu rzeczowego oktenego dla przedmiotu niniejszego pgmiwania i zawieragca
wszystkie koszty prac i materiatdbw koniecznych dawidtowej realizacji zamodwienia,
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wszystkie opfaty i podatki, sktadki ZUS oraz ewehe upusty i rabaty, z uwzglnieniem
podatku VAT.

. Cem brutto oferty kdzie ryczaltowe wynagrodzenie brutto nale Wykonawcy za wykonane
caldgsci zamowienia tj. za: ustugi projektowe, roboty budane oraz inne prace i materiaty
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu 2aimania, w ktorym nalgy uwzgkdnic¢
wszystkie koszty zwizane z realizagj zaméwienia, niezfine do jego prawidtowego
wykonania, a w szczegoléa koszty:

1) ustug projektowych, w tym dokumentacji projektowgjaw autorskich do tej dokumentacji
oraz nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z drlipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) zwiazane z udogpnianiem i kopiowaniem materiatow z zasobu PODGiKasostawiu;
3) wykonania rob6t drogowych, melioracyjnych i rekwcyjnych;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy i kierownikow robot;

5) urzadzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykianamektow tymczasowych;

6) doprowadzenie niezdnych mediéw do placu budowy oraz kosztéw ich degta

7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowaniawypo

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziamaywilnej;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zapewnienia warunkéw bhp i ppo

11)wejscia na teren oséb trzecich w celu wykonania przetlmiamowienia;

12)obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t bwtbmych;

13)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia placu buddaystanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

14)wynikajace z warunkow realizacji przedmiotu niniejszego @amenia oraz inne niezbne
do prawidtowego wykonania zobayzian przyjetych przez Wykonawgcumows.

. Cert brutto oferty nalgy obliczy¢ uwzgkdniajac okrelony ilosciowy i jakasciowy zakres

zamowienia, koszty wynikage z warunkéw okonych w SIWZ i ewentualne ryzyko z tytutu

oszacowania wszelkich kosztow zw@nych z realizagj zamoOwienia oraz oddziatywania

innych czynnikbw majcych lub mogcych mie€ wplyw na koszty, a w szczegokud kosztow

wynikajacych z okolicznéci, ktérych nie mana przewidzié w chwili zawierania umowy,

jak na przyktad wszelkie, uprzednio nieprzewidzias@aty, wynikie w trakcie realizacji
zamowienia, zmiana przepisOw dotycych podatku VAT, czy najpszego wynagrodzenia.

. Cena brutto oferty musi bypodana w PLN cyfrowo i stownie z doktade@ do dwdch miejsc
po przecinku oraz zawiata podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa
obowigzujacymi w terminie sktadania oferti¢tyczy ptatnikow podatku VAT

. Ryczaltowa cena brutto oferty m by tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego
postpowania stanowi bedzie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiot
zamowienia, ktére nie nie ulec zmianie przez okres zwania oferq, jak rownie
w przypadku zawarcia umowy do czasu zalaenia realizacji jej przedmiotuZmiana
przepisow dotyczcych podatku VAT nie bedzie stanowt podstawy do zmiany ceny

. Niedoszacowanie, pomitie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zanmdiaigprzez
Wykonawe, nie kedzie stanowd podstawy dazadania zmiany ryczattowej ceny brutto oferty,
ani tez wynagrodzenia Wykonawcy naleego z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia.

. Sposob sktadania ofert.

1. Ofertg nalezy ztozy¢ w nieprzeroczystej zamknrtej kopercie (opakowaniu), zapietawanej

w sposéb gwarantagy zachowanie w poufdoi jej tresci oraz zabezpieczgy jej
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nienaruszaln& do terminu otwarcia ofert. Kopercie ute towarzysz§ pismo przewodnie,
na ktérym Wykonawca otrzyma potwierdzeniezeioia oferty.

2. Koperk zawierajca ofere nalezy oznaczy w sposob naspujacy:
<Starostwo Powiatowe w Jarostawiu>
<ul. Jana Pawta Il 17>
<37 — 500 Jarostaw>
<Oferta na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Bystmice, Wigckowice, Tyniowice>
<nie otwiera¢ przed dniem 16. 07. 2014 r. do godz. &

3. Poza powyszym oznaczeniem, na kopercie Wykonawca jest zaizawy poda swop nazwe
i adres siedziby firmy, aby unlbwi ¢ zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczej@p
Zamawiajcemu po terminie skladania ofert.

XIlI. Miejsce i termin sktadania ofert.

1. Oferty naley ztozy¢ osobscie albo poczilub poczg kuriersky w nasg¢pujacym miejscu:
nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
miejSCoOwWG¢: Jarostaw kod : 37 — 500
ulica: Jana Pawia Il nr: 17 (pokdj nr 1 — Biuro podawcze)
w terminie do:  16. 07. 2014 r. do godz. 2B

2. J€li oferta zostanie zimna w sposob inny aiopisany wyej, za nieprawidiowe skierowanie
czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty&@aiapcy nie bierze odpowiedzialda.

3. Oferta ztazona po terminie zostanie zwrocona bez otwierania.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Publiczne otwarcie ofert nagi w nas¢pujacym miejscu :
nazwa instytucji: Starostwo Powiatowe w Jarostawiu

miejSCoOwWG¢: Jarostaw kod : 37 - 500
ulica: Jana Pawia Il nr: 17 (pokdj nr 130)
w dniu: 16. 07. 2014 r. o godz. B

2. Bezparednio przed otwarciem ofert Zmawday poda kwog, jaka zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamdéwienia.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mpgczestnicz§ w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecioi na pisemny wniosek Wykonawcy Zamaw®@j przele protokot
z sesji otwarcia ofert.

XV. Termin zwiazania oferta.

Wykonawca pozostaje zgaany ztaong oferta przez 30 dni liczone wraz z uptywem ostatecznego
terminu sktadania ofert.

XVI. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

1. Wykonawca mee wprowadzi zmiany, poprawki i uzupetnienia do zémej oferty pod
warunkiem,ze Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuannprzed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian must [#fozone wedtug takich samych zasad, jak
sktadana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kojgez dodatkowym dopiskiepZmiana” .

3. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skfadarfeat wycof& sig z posg¢powania
poprzez ztaenie pisemnego powiadomienia (wedtug takich sanpagad, jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na koperdéycofanie” .
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4. Koperty z napisemWycofanie” beda otwierane w pierwszej kolejdo i po stwierdzeniu
poprawndci postpowania Wykonawcow oraz zgodwd ze ztonymi ofertami, koperty ofert
wycofanych nie bda otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskieg@miana” zostam otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu popraweigprocedury dokonywania zmian zostan
dotaczone do ofert.

XVIl. Ocena ofert.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiey maze zadac od Wykonawcow wyjsnien
dotyczcych tréci ztozonych ofert. Wykonawca jest zobawany do udzielenia wy§aien
zwiazanych z trécia ztozonej oferty w terminie zakénym przez Zamawiagego.

2. Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywisbmyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, a &k inne omyiki polegage na niezgodrigi oferty
ze specyfikag istotnych warunkéw zamowienia, niepowodlig istotnych zmian w téei
oferty, zawiadamiag o tym wykonawe, ktorego oferta zostata poprawiona.

3. Zamawiajcy poprawi omytki rachunkowe w obliczeniu ceny mpnastpujacy sposob:

1) w przypadku mngenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cergn@astkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje si, ze prawidtowo podano liczijednostek miar oraz cefednostkow,
b) jezeli cere jednostkowy podano rozbienie stownie i liczl, przyjmuje st, ze prawidtowo
podano liczk jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, kt@dpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny,

2) w przypadku sumowania cen za poszczegolggctzamowienia:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen zgctzamoOwienia, przyjmuje &i
ze prawidtowo podano ceny zagéei zamowienia,

b) jezeli cerg za czs¢ zamowienia podano rozliaie stownie i liczlh, przyjmuje st,
ze prawidtowo podano ten zapis, ktéry odpowiada dakemu obliczeniu ceny,

c) jezeli ani cena za e&¢ zamoéwienia podana licabani podana stownie nie odpowiaglaj
obliczonej cenie, przyjmuje i ze prawidlowo podano ceny zaeé& zamoéwienia
wyrazone stownie;

3) w przypadku oferty z canokreslong za caty przedmiot zaméwienia albo jeg@sz(cena
ryczattowa):

a) przyjmuje s¢, ze prawidiowo podano cenryczattows bez wzgédu na sposob jej
obliczenia,

b) jezeli cena ryczaltowa podana licglnie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie,
przyjmuje s¢ za prawidtovy cerg ryczattows podan stownie,

c) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycasith, przyjmuje s,
ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny ryczattowe.

4. Zamawiajcy uwzgkdni konsekwencje rachunkowe wynikeg¢ z dokonanych poprawek.

5. Wybor oferty najkorzystniejszej dla Zamawieggo zostanie dokonany na podstawigejni
przedstawionego kryterium:
Kryterium oceny ofert: cena ( brutto) 100%
Oferty beda oceniane w skali od 0 do 100 punktéw, adaoferta otrzyma proporcjonalfiosé
punktéw obliczon wg nasg¢pujacego wzoru:

najnizsza cena z ofert podlegagych ocenie
cena oferty badanej

X waga 100

6. Oferta najkorzystniejsza dla Zamawa@ggo tzn. oferta zawiergja najnksza cerg (brutto)
wykonywania zamowienia otrzyma 100 punktéw.
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7. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktoregotafspetni wszystkie warunki oktene
ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SIWiZaparciu o podane pows] kryterium
oceny ofert zostanie oceniona jako najkorzystnéejsita Zamawiajcego, tzn. zdogmzie
najwicksz ilos¢ punktow.

8. Wykonawca, ktérego ofertwybrano jako najkorzystniejgszjest zobowizany do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamayzego.

9. Zamawiajcy odrzuci ofert, jezeli :
1) jest niezgodna z ustaWiPrawo zamoéwig publicznych;

2) jej tres¢ nie odpowiada teéei niniejszej SIWZ, z zastrzeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Prawo zamowig publicznych;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuniieprzepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4) zostata ztaona przez wykonavecwykluczonego z udzialu w pegtowaniu o udzielenie
zamowienia lub niezaproszonego do sktadania ofert;

5) zawiera raaco nisk cerg w stosunku do przedmiotu zamoéwienia;
6) zawiera b¢dy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorenia zawiadomienia nie zgodzi¢ sia popraw
omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustanawo zamowie publicznych;

8) oferta jest niewzna na podstawie oglsnych przepisow.

XVII. Tryb ogloszenia wynikow.

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertgnzZawiagcy zawiadomi Wykonawcow,
ktorzy ztazyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podajstreszczenie oceny i porownaniazoioych ofert;
2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone;
3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z pgstwania o udzielenie zamdéwienia;
4) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamea publicznego me by zawarta.

2. Jednoczénie informacje o wynikach niniejszego pgstwania ZamawiaLy zamigci
na stronie internetowdjttp://www.starostwo.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogtosaen budynku
siedziby Starostwa Powiatowego w Jarostawiu przyamha Pawta 11 17.

XIX. Informacje o formalnosciach jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty.

1. Z Wykonawa, ktory przedtay najkorzystniejsz oferte z punktu widzenia kryteriow przatych
W niniejszej SIWZ, Zamawiagy podpisze umoww terminie okrélonym w zawiadomieniu
0 wyborze oferty.

2. Zamawiajcy powiadomi Wykonawg 0 miejscu i terminie podpisania umowy.

3. Osoby reprezentage Wykonawe przy podpisywaniu umowy powinny posi@dae soh
dokumenty potwierdzage ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umasoe to
nie kedzie wynika z dokumentéw zatzonych do oferty oraz dowdd osobisty.

4. Nie p&niej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiagemu wypetnion i podpisan przez Wykonawe (osolg /osoby/
umocowan prawnie) ,Tabele kosztow zadanid, sporzadzom wedtug wzoru okrdonego
w § 21 ust. 7,Wzoru Umowy” stanowicegoZatacznik Nr 6 do niniejszej SIWZ;

2) przediey do wghdu Zamawiajcemu dokumenty stwierdz@ge, ze osoby przewidziane
do kierowania robotami budowlanymi stanegymi przedmiot zamoOwienia posiadaj
wymagane obowizujacymi przepisami prawa uprawnienia tj.:

a) decyzje stwierdzage posiadanie uprawrielo:
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- projektowania w zakresie specjatabbudowa drég,
- projektowania w zakresie specjateomelioracji wodnych,
- kierowania robotami budowlanymi w zakresie specsinbudowa drég,
- kierowania robotami budowlanymi w zakresie speganmelioracji wodnych,
b) aktualne z&wiadczenia o wpisie na list czionkdw widciwej izby inzynierow
budownictwa;

3) przekae Zamawiggcemu ziaone przez Kierownika budowy oraz kierownikow robét
oswiadczenia przyjcia obowazku kierowania budow / robotami budowlanymi,
sporadzone na druku zgzonym do ,Wzoru Umowy”, ktory jest wzorem okienym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedanostawiu.

Niedostarczenie przez WykonagvZamawiagcemu w wyznaczonym terminie , Tabeli kosztow
zadania”, o ktorej mowa powrgj w pkt 4 ppkt 1 i/lub ewiadczé, o ktérych mowa w pkt 4
ppkt 3 albo nieprzedi®nie przez Wykonawc do wghdu Zamawiaicego dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 4 ppkt 2, traktowanedhie jako uchylanie siwykonawcy od zawarcia
umowy, a wowczas umowa hie zostanie zawarta z pyryzalenych od Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana ughsg od zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zaméwienia publicznego Zamawdyj maze wybra& oferte najkorzystniejsz
sparod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich powp oceny.

XX. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy.
Zamawiajcy nie lzdziezadat zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

XXI. Istotne warunki umowy.

1.

Umowa zawarta zostanie z uwgghieniem postanowie wynikajacych z tréci niniejszej
SIWZ, a zakresswiadczenia Wykonawcy wynikay z umowy kdzie ta@samy z jego
zobowgzaniem zawartym w ofercie.

~Wz0r Umowy” o wykonanie zamoOwienia stanawy Zatacznik Nr 6 jest integrala czscia
niniejszej SIWZ i Wykonawca nie dokczy¢ do awiadczé i dokumentow skiadagych sg
na ofer¢ podpisany lub parafowany przez Wykonawosole /osoby/ umocowanprawnie)
egzemplarz ,Wzoru Umowy”.

Zamawiapcy nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotoegm wzoru umowy,
a w szczegolnwi, gdy zmienityby one t& oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chybae zmiany te gskorzystne dla Zamawigego.

Zamawiajcy dopuszcza niwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, w tym poszczegony
etapOw realizacji umowy jeli wystapia okoliczndci, ktérych nie maena bylo przewidzié
w chwili zawierania umowy, a w szczegdooze wzgédu na zte warunki pogodowe lub inne
nie lezace po stronie Wykonawcy okoliczém uniemaliwiajace terminow realizacg umowy.

Przez zle warunki pogodowe uniesimiajace terminow realizacg umowy, Kktorych
wystapienie mae by podstawy zmiany terminu wykonania umowy najerozumie obfite
opady deszczu, ktorych skutkiengdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy w teren w celu
wykonywania i/lub kontynuowania rob6t budowlanycéddrych przedmiotem umowy przez
okres diuszy niz 21 dni.

XXIl. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem g roboty

1.

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgieenie przez Zamawiaacegqo
odpowiednio zastrzeen lub sprzeciwu.
Umowa i/lub jej projekt z podwykonawdub dalszym podwykonawig¢ ktérej przedmiotemas
roboty budowlane musi zawiéraazw i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
okreslenie przedmiotu umowy i jego wakm, a take postanowienia dotygee:
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1)

2)

3)

4)

obowiazku przedktadania Zamawigemu przez podwykonawc lub dalszego
podwykonawe projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmmotes; roboty
budowlane do ktérego oboariany jest on datzy¢ zgod: wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy, a takprojektu jej zmiany;
obowiazku przedktadania Zamawigemu przez podwykonawc lub dalszego
podwykonawe pacswiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrsboty budowlane, i jej zmian;

obowiazku przedktadania Zamawigemu przez podwykonawc lub dalszego
podwykonawe zamdwienia na roboty budowlanespdadczonej za zgodsé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej praediem @ dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

terminu zaptaty wynagrodzenia nabego podwykonawcy przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo, ktéry nie nme by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia daeczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzgjych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

2. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawdub dalszym podwykonawi¢ ktorej przedmiotemas
roboty budowlane nie nie zawieré postanowié:

1)

2)

3)

4)

5)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawtub dalszego podwykonawcptatngci
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawgéapo na rzecz Wykonawcy platioo
za roboty wykonane przez Wykonawab podwykonawe;

warunkupcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dok@anwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawood zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawigego;

okreslajacych kae umowry za nieterminowe wykonanie zobawania przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawdako kae za opdénienia, kary takie mma
okresla¢ jedynie jako kary za zwiak

nakazugcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wnigEsiezabezpieczenia
wykonania lub naleytego wykonania umowy jedynie w pigdiu, jedynie w jednej z form
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 200Rrawo zamowig publicznych oraz
zakazugcych maliwosci zamiany formy zabezpieczenia,

przewidupcych, ze fczna wysoké& kar umownych naleaych Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroc®§o2wart@dci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. W przypadku gdy, projekt umowy o podwykonawstwo rbedzie spetnial wymaga
okreslonych powyej w pkt 1 i/lub 2, Zamawiagy ztazy zastrzeenia na pimie i odmoéwi
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo beezie spetniala wymaga

okreslonych powyej w pkt. 1 i/lub 2, Zamawiagy ziazy sprzeciw, w ktérym wezwie
Wykonawe do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptat kar
umownych, o ktérych mowa we ,Wzorze Umowy” stangeyim Zahcznik Nr 6 do SIWZ.

XXIII.

1.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przdmiotem s dostawy lub
ustuqi, ktore, z uwagi na wartéé lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaj
obowiazkowi przedkladania zamawiapcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@w@ienia na roboty budowlane
nie ma obowjzku przedkladania Zamawigiemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g dostawy lub ustugi

0 wartgci mniejszej ni 0,5% wartéci umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia
publicznego.
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2. Wytaczenie dotyczce uméw o podwykonawstwo, o ktérym mowa paejyw pkt 1,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedemo s dostawy lub ustugi
o wartagci wickszej nz 50 000,00 zt (brutto).

XXIV. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mog byé prowadzone rozliczenia.
Zamawiajcy nie dopuszcza mbwosci rozliczer w walutach obcych.

XXV. Srodki ochrony prawnej.

1.

Wykonawcom oraz innym podmiotom,sjiemaja lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego
zamowienia oraz ponik lub mog ponie¢ szkod w wyniku naruszenia przez Zamawieggo
przepiséw ustawy Prawo zamoOwipublicznych, przystugajsrodki ochrony prawnej.

Od niezgodnej z przepisami ustawy czyfsioZamawiagcego podjtej w posgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia lub zaniechania czyonado ktorej Zamawiagy jest zobowizany
na podstawie ww. ustawy przystuguje odwotanie.

Z uwagi na wart€& niniejszego zamowienia, ktéra jest mniejsza kiwoty okrelone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustst@wy Prawo zamowie publicznych,
odwotanie przystuguje wytznie wobec czynrioi:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamowienieolnej eki lub zapytania o cen
2) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkd®ziatu w posfpowaniu;

3) wykluczenia odwotujcego z pospowania o udzielenie zamdwienia,;

4) odrzucenia oferty odwotagego.

Odwotanie wnosi giw terminie 5 dni od dnia przestania informacjiayienaci zamawiagcego
stanowicej podstaw jego wniesienia - jeli zostaly przestane w sposéb c#omy w art. 27
ust. 2 ww. ustawy, albo w terminie 10 dni zg& zostaly przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec téei ogloszenia o zamOwieniu, az@i postpowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, #ak wobec postanowie specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia, wnosi ¢siw terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia
w Biuletynie Zaméwié Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw maawienia
na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynioi innych niz okreslone powyej w pkt 4 i 5 wnosi s w terminie
5 dni od dnia, w ktérym powgio lub przy zachowaniu nalgtej starannéci mozna byto
powzia¢ wiadoma¢ o okoliczndciach stanowicych podstaw jego wniesienia.

Jezeli Zamawiagcy mimo takiego obowzku nie przéle Wykonawcy zawiadomienia

0 wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wirgds nie p&niej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwkeiblicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 1 miesgca od dnia zawarcia umowy,zgi Zamawiajcy nie zamiécit w Biuletynie
Zamowier Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Odwotanie powinno wskazywaczynnd¢ lub zaniechanie czynia Zamawiajcego, ktorej
zarzuca si niezgodné¢ z przepisami ww. ustawy, zawi€rawiczte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne uzasadrieg¢ wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi si do Prezesa lzby Odwotawczej w formie pisemnej athektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym fileoywanym za pomag waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

10. Odwotufcy przesyta kopi odwotania Zamawiagemu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotania w taki sposob, aby mogt on zapdzsia z jego trécia przed uptywem tego terminu.
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11.Kopi¢ odwotania Zamawiagy, nie p&niej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, péle
innym Wykonawcom uczestniggym w pos¢powaniu o udzielenie zamoOwienia, azgé
odwotanie dotyczy teei ogltoszenia o zamowieniu lub postanofispecyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, zandi@ ja rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamiesmezo
ogtoszenie o zamowieniu lub jest udgmstiana specyfikacja, wzywg Wykonawcow
do przysipienia do posfpowania odwotawczego.

12.Wykonawca mee zgtosé przystpienie do pospowania odwotawczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwotania, wskaaujstrore, do ktorej przysipuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygetia na korzy¢ strony, do ktorej przyspuje. Zgtoszenie przygpienia
dorecza s¢ Prezesowi Izby Odwotawczej w formie pisemnej aldektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyarmpomog waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kogiprzesyta s zamawiagcemu oraz wykonawcy wnagzemu odwotanie.

13.Wykonawcy, ktérzy przyspili do postpowania odwotawczego, s#ajsie uczestnikami
postpowania odwotawczego, 4eli map interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzytmi
na korzy¢ jednej ze stron.

14.Wykonawca mee w terminie przewidzianym do wniesienia odwotarpainformowa
Zamawiajcego 0 hniezgodne] z przepisami ustawy czyongoodigte] przez niego lub
zaniechaniu czynr$ai, do ktérej jest on zobowzany na podstawie ustawy Prawo zamdwie
publicznych, na ktére nie przystuguje odwotanigoodstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy.

15.W przypadku uznania zasadooprzekazanej informacji Zamawigly powtorzy czynn& albo
dokona czynngi zaniechanej, informa¢ o tym wykonawcdédw w sposOb przewidziany
w ustawie Prawo zamowfieublicznych dla tej czynioi.

16.Na czynndci, o ktdorych mowa powaej w pkt 15, nie przystuguje odwotanie, z zastezeem
art. 180 ust. 2 ww. ustawy.

17.Szczegbtowe uregulowania dotyce srodkédw ochrony prawnej ok§kaja przepisy dziatu VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych.

XXVI. Postanowienia kaicowe — zasady udospniania dokumentow.

1. Oferty skladane w niniejszym p@pbwaniu g jawne i podlegaj udostpnieniu od momentu
ich otwarcia, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjtlijgVykonawca, nie pgniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzege nie mog one by udosgpniane.

2. W trakcie prowadzonego pg@pbwania uczestnicy pegtowania ma prawo wghdu do tréci
protokotu z wyjtkiem dokumentéw stanowdych zafczniki do protokotu, ktére magby¢
udostpniane po dokonaniu przez Zamaweggo wyboru oferty najkorzystniejszej lub
uniewanieniu postpowania.

3. Udostpnienie protokotu oraz zgdznikédw do protokotu, w tym réwnieofert, odbywa sie
bedzie wg poniszych zasad:

1) osoba zainteresowana, zobemdna jest zlpy¢ w siedzibie Zamawiagego pisemny
wniosek o udogpnienie protokotu i/lub zatznikéw do protokotu (np. ofert);

2) Zamawiajcy, z uwzgédnieniem zigonego w ofercie zastrzenia o0 tajemnicy
przedsgbiorstwa, ustali zakres informaciji, ktére madmy¢ udostpnione;

3) po przeprowadzeniu powvgzych czynnéci Zamawiajcy ustali miejsce, termin i sposéb
udostpniania, a take osoly, w ktérej obecngci udostpnione zostandokumenty, o czym
poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadoimjen

4) udostpnienie dokumentow me mie miejsce wyhcznie w siedzibie Zamawigego w dni
robocze, w godzinach od%do 14°.
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4. W sprawach nie uregulowanych ninigjs8pecyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia
zastosowanie majprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praama@vie publicznych.

XXVII. SIWZ i je| zataczniki.
1. Niniejsza SIWZ jest sposzizona na dwudziestu dwoch kolejno ponumerowantomach.

2. Do niniejszej SIWZ dajczonych jest 10 zat¢znikow, stanowicych jej integrala czesé:

1) zahcznik Nr 1 — ,Program Funkcjonalno #jtkowy”;

2) zahcznik Nr 1A — ,Mapa Zagospodarowania Poscalerigo”;

3) zahcznik Nr 2 — ,Formularz Ofertowy” — wz0r;

4) zakcznik Nr 3 — ,Bwiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postpowaniu” — wzor;

5) zahcznik Nr 4 — ,®wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Z postpowania o udzielenie zamowienia” — wzor;

6) zahcznik Nr5A — ,Informacja Wykonawcy o przynatesci do grupy kapitatowej” -
gdy wykonawcaie nalely dozadnej grupy kapitatowe} wzér;

7) zahcznik Nr5B  — ,Informacja Wykonawcy o przynatesci do grupy kapitatowej” -
gdy wykonawcaalezy do grupy kapitatowej wzor;

8) zahcznik Nr 6 — ,Wzo6r Umowy”;

9) zahcznik Nr 7 — ,Wykaz oséb” — wzor;

10)zakcznik Nr 8 — ,Bwiadczenie o posiadaniu przez wskazane osoby wynyaba

uprawnié” — wzor.

ZATWIERDZAM

Jerzy Batycki
Starosta Jarostawski

data zatwierdzenia 01. 07. 2014 r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :

Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wieckowice,
Tyniowice
Adres :
wsie Bystrowice, Wieckowice, Tyniowice - Gmina Rozwienica

Powiat Jarostawski, Wojewodztwo Podkarpackie
Zamawiajacy :

Starosta Jaroslawski 35-500 Jarostaw ul. Jana Pawla Il nr 17

Opracowatl :
mgr inz. Marian Muzyczka DATA 1-07-2014r
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych, inwentaryzacja powykonawcza
Usunigcie drzew 1 krzewow

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbiorka budowli inzynieryjnych

ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8

Wymagania og6lne

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypow

Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu na gruncie stabono$nym
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- Kod CPV 45230000-8
Przepusty pod korong drogi

Kanalizacja sanitarna — regulacja wysoko$ciowa istniejgcych studni
PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9

Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Podbudowa z kruszyw wymagania ogdlne

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9

Umocnienie skarp, rowow 1 §ciekow

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice Strona 1



* )X Program
* & Rozwoju
*( e Obszarow
* e Wiejskich

na lata 2007-2013

SPIS TRESCI

ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA STR.3

1.0.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA STR.3

1.1.ORIENTACJA NA MAPIE POLSKI. str.3

1.2.ORIENTACJA NA MAPIE WOJEWODZTWA. str.3

1.3.Orientacja na mapie powiaty Jarostawskiego, mapa zagospodarowania poscaleniowego
wsi Bystrowice, Wieckowice, Tyniowice str.4

1.4.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. STR.5

1.5.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot. str. 6

1.6.Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

str.9

1.7.Parametry techniczne zasadniczych obiektow i robdt przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania w ramach inwestycji. str.11

1.8.Parametry projektowanych drog str.11

1.9.Instalacje 1 infrastruktura str.14

1.10.Urzadzenia melioracyjne str.14

1.11.Rekultywacja str.15

2.0.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA STR.31

2.1.Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach str.31

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji str.31

2.3.0golne uwarunkowania projektowe i realizacyjne str.32

2.4.Przygotowanie terenu budowy str.33

2.5.Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy str. 33
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Mapa zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wieckowice, Tyniowice

Zalozenia do projektu scalenia gruntéw,

realizowanego w ramach ,,Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2007 — 2013™.

dziatanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa™
schemat I ,,Scalenie gruntow”

wsi: Bystrowice, Tyniowice, Wigckowice
gmina Rozwienica
powiat jaroslawski

Rzeszow, listopad 2010 r.
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1.4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
moga mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego 1
Projektu  Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogo6lnych i
Szczegolnych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej oraz przedluzenia Czasu na Ukonczenie.

llekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami: ,,nalezy", ,powinny" lub podobnymi uznaje sie, iz
pojecia te sg tozsame 1 uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

ZamoéOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz zezwolen na budowe, wybudowanie 1 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie : budowy i przebudowa drog wraz z zjazdami do dziatek, korekty i budowy
urzadzen melioracyjnych — rowy, prace przy rekultywacji gruntow w ramach ,,Scalania
gruntoéw wsi Bystrowice, Tyniowice 1 Wigckowice "

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego w
powiecie jarostawskim na terenach gminy Rozwienica.

Polozenie i Srodowisko geograficzne obszaru scalenia

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Bystrowice, Tyniowice 1 Wieckowice o lacznej
powierzchni 1074,29 ha. Wsie Bystrowice, Tyniowice 1 Wigckowice potozone sa w gminie
Rozwienica, powiat jarostawski w $rodkowo — wschodniej czesci wojewodztwa
podkarpackiego. Obiekty potozone sg na pograniczu dwoch jednostek morfologicznych:
Kotliny Sandomierskiej i Pogdérza Dynowskiego. Obszar ich wznosi si¢ przecigtnie na
wysokosci 210 — 250 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku p6inoc — potudnie
droga wojewodzka nr 880 Jarostaw — Pruchnik. Zwarta zabudowa na opracowywanym
obszarze zlokalizowana jest przewaznie przy drodze wojewodzkiej nr 880, drodze powiatowej
nr 33183, drodze powiatowej nr 33182 oraz wzdluz lokalnych drog gminnych.
Opracowywany obszar zdominowany jest przez pagdérkowate wzniesienia poprzecinane
ptaskodennymi dolinami o r6éznej szerokosci wahajacej si¢ od 100 — 600 m.

Wystepujace na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem Mleczka tworzg czgsé
zlewni rzeki Wistok.

Scalenie gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice 1 Wigckowice realizowane sg

z udziatem $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013,
Dzialanie 125 Schemat II ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem
1 dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa przez scalenie gruntow".

Planowana inwestycja bedzie miata wpltyw na Srodowisko naturalne, zarbwno w czasie
prowadzenia Roboét , jak 1 w czasie eksploatacji. Realizacja inwestycji generowaé bedzie
migdzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, halas zwigzany z praca maszyn i
urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zaktéci¢ tryb zycia mieszkancow
pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci
zwiazane z faza realizacji bedg mialy charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice Strona 5



S X Program
# * Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich
= nalata 2007-2013

trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wlasciwa organizacja robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Celem inwestycji jest: zagospodarowanie poscaleniowe gruntow, tworzenie korzystniejszych
warunkow gospodarowania w rolnictwie i lesnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej
gospodarstw rolnych, laséw i gruntow lesnych, racjonalne uksztattowanie roztogdw gruntdéw,
dostosowanie granic nieruchomos$ci do systemu urzadzen melioracji wodnych, drog oraz
rzezby terenu — art.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z
2003 r. Nr 178, poz. 1749 z p6zn. zm.).

W wyniku zmniejszenia liczby dzialek uzyska si¢ poprawe efektywnosci gospodarowania
poprzez zmniejszenie kosztow transportu oraz ufatwienie mechanizacji upraw polowych,
jednoczesnie zapewniajac kazdej z poscaleniowych dzialek ewidencyjnych dostep do
urzadzen infrastruktury technicznej.

W ramach projektu przeprowadzone zostang prace w zakresie zagospodarowania
poscaleniowego terenu, uwzgledniajac wymogi srodowiska naturalnego. Prace te obejmujg w
szczegolnosci urzadzenia drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych, korekty i budowy
urzadzen melioracyjnych, rekultywacji gruntow.

Przedsigwzigcie dotyczy obszaru wsi Bystrowice, Tyniowice i Wieckowice gm. Rozwienica,
powiat jarostawski o tacznej powierzchni 1074,29 ha

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot

Powierzchnia gruntow objeta scaleniem oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystania i

pokrycie szatg roslinng wedlug ewidencji gruntéw na dzien 18.10.2010 r. wynosi 1074,29

ha gruntéw. Scaleniem zostanie objeta w cato$ci powierzchnia wsi Bystrowice, Tyniowice i

Wieckowice.

a) Zakres rekultywacji :

likwidacji zbednych miedz 1 drég oraz wykonaniu zabiegow rekultywacyjnych
umozliwiajacych uprawe mechaniczng gruntdéw, w tym: wyrodwnanie wysokich miedze,
wyréwnanie / likwidacja/ starych drog, dokonanie rekultywacji przez odkrzaczenie dziatek,
wyrownanie wysokich skarp przy starych drodze stanowigcej uzytek gruntowy, usunigcie
nawiezionych kamieni na starych drogach, rozbiorka ogrodzen kolidujagcych z budowa
nowych drég oraz wykonanie nowych ogrodzen przy dziatkach, w ktorych zostaly
zlikwidowane.

Zakres :

- rowy do zasypania 269 m

- catkowita dtugo$¢ miedz i starych drog przewidzianych do likwidacji wynosi 43 047 m,

- grunty przewidziane do rekultywacji — 3, 9326 ha

b) Zakres melioracji szczegotowej :

Roboty melioracyjne polegaja na  korekcie przebiegu oraz poprawie parametrow
technicznych urzadzen melioracji wodnych.

Bystrowice

Istniejacy na terenie wsi Bystrowice system melioracji, stanowig rowy otwarte o dtugosci 5,2
km z czego 4,3 km wymaga odbudowy i renowacji. Wody z tych row6éw odprowadzane sg do
potoku Mleczka przeptywajacego wzdluz zachodniej granicy obrebu na jej calej dlugosci.
Istniejacy w srodkowej czes$ci obrebu Bystrowice row melioracyjny o dlugosci 1,0 km ze
wzgledu na zaniedbania uzytkownikoéw gruntow przylegtych nie spelnia w wickszosci swego
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przeznaczenia, a przeptywajac przez uzytki zielone tworzy lokalne zabagnienia. Grunty te o
powierzchni 10 ha sg czgsto zalewane przez wody opadowe.
Tyniowice
Przeptywajacy przez obreb Tyniowice potok Mleczka wraz z wpadajacymi do niego
otwartymi rowami melioracyjnymi tworza gléwny system melioracji. Istniejace rowy
melioracyjne o dtugosci 2,9 km wymagaja w calo$ci odnowienia i renowacji, poniewaz w
dotychczasowym stanie nie speiniaja swojego przeznaczenia. Wynika to z zaniedban oraz
braku dbatosci o zachowanie droznosci wyzej wymienionych rowdw przez wiascicieli
przylegltych gruntow.
Wieckowice
Przeptywajacy przez poéinocno — zachodnig cze$¢ obrebu Wieckowice potok Mleczka wraz z
wpadajagcymi do niego otwartymi rowami melioracyjnymi tworzy gldwny system melioracji.
Istniejgce rowy melioracyjne o dlugosci 5,1 km, z ktorych 4,8 km wymagaja w catosci
odnowienia i renowacji, poniewaz w wyniku zaniedban o zachowanie drozno$ci przez
whascicieli przylegtych gruntéw nie spetniajg swego przeznaczenia.
W ramach opracowania zatozen do projektu scalenia przewidziano do zaprojektowania cztero
metrowy pas regulacyjny rzeki Mleczki, ktory w przysztosci pozwoli na bezkonfliktowe
przeprowadzenie regulacji rzeki.
STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH
obreb Bystrowice, Tyniowice, Wieckowice
gm. Rozwienica

Powierzchnia Uzyt.kl rolne Dlugosé sieci W ty m
s s wymagajgace nowych . dhugos¢ rowow
uzytkow . . rowow
prac melioracyjnych . . proponowanych
rolnych melioracyjnych
Obreb do budowy
W tym, do odbudowy
. . . 5 (wymagana
Ogotem na ktore i konserwacji .
ha dokumentacja)
ha opracowano [km]
. [km]
dokumentacje
Bystrowice 455,56 20 - 4,3 -
Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3
Wigckowice 297,51 15 - 4,8 0,4
Ogolem : 1074,29 65 - 12 0,7

Rowy istniejgce do udroznienia — 8336 m
Rowy nowo projektowane - 4364

b) Zakresie drog

Zakres obejmuje budowe i przebudowi¢ drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz
dojazdéw do zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalenia

Lacznos¢ komunikacyjng wsi Bystrowice, Tyniowice i Wieckowice z Urzedem Gminy
w Rozwienicy oraz Starostwem Powiatowym w Jarostawiu zapewnia droga wojewddzka nr
880 Jarostaw — Pruchnik. Dodatkowo przez wsie Bystrowice, Wieckowice biegna drogi
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powiatowe stanowigce lokalne potaczenia z droga wojewddzky. Drogi powiatowe na
opracowywanym terenie posiadaja w cato$ci nawierzchnie asfaltowe. Droga wojewodzka nr
880 Pruchnik — Jarostaw oraz drogi powiatowe majg zarOwno charakter tranzytowy jak
réwniez spetniajg cz¢sciowo zadania drog transportu rolnego. Na terenie wsi Bystrowice,
Tyniowice 1 Wigckowice istnieje sie¢ drég gminnych o tacznej dlugosci ok. 36,6 km
stanowigce lokalne drogi transportu rolnego.
Odcinki drog gminnych, posiadaja nawierzchni¢ asfaltowg i zwirowa, drogi stuzace do
bezposredniego transportu rolnego to drogi gruntowe, nieutwardzone o szerokosci okoto 3 m,
nie posiadajgce takich urzadzen jak: przepusty, czy rowy odwadniajace, dtugos¢ tych drog
wynosi 26,6 km co stanowi ok. 59% og6tu drdg transportu rolnego na planowanym obszarze
scalenia.
Planowana w ramach zagospodarowania poscaleniowego budowa drég transportu rolnego :
obreb Bystrowice gm. Rozwienica
GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PLANOWANE DO BUDOWY

Powierzchnia uzytkéow rolnych
[ha]

Planowana budowa lub remont [km]
wymaga. opr. dok.

455,56

17,9

obreb Tyniowice gm. Rozwienica
GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PLANOWANE
DO BUDOWY

[ha]

Powierzchnia uzytkow rolnych

Planowana budowa lub remont
[km]
wymaga. opr. dok.

321,22

13,4

obreb Wieckowice gm. RoZwienica
GMINNE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PLANOWANE DO BUDOWY

[ha]

Powierzchnia uzytkéw rolnych

Planowana budowa lub remont
[km]
wymaga. opr. dok.

297,51

15,0
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Laczna dlugos¢ istniejacych drég gminnych na opracowywanym obszarze wynosi
36,6 km, natomiast dtugo$¢ nowoprojektowanych drég wynosi 46,3 km. Budowa
rowow przydroznych 21 601 m.

Infrastruktura techniczna rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Gospodarstwa rolne znajdujace si¢ na terenie opracowywanych zatozen do projektu
scalenia korzystaja z istniejacych sieci infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej,
wodociggowej, telekomunikacyjnej oraz gospodarstwa z miejscowosci Bystrowice korzystaja
rowniez z sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie wsi Tyniowice 1 Wieckowice w trakcie
realizacji jest budowa sieci kanalizacyjne;. Zaopatrzenie w wode zapewnione jest z
uje¢ wody znajdujacych si¢ na trenie wsi Tyniowice i Wola Rozwienicka.

Zaopatrzenie w gaz ziemny odbywa si¢ przez Zaktad Gazowniczy w Jaroslawiu.
Scieki sanitarne odprowadzane sa do gminnej oczyszczali $ciekéw zmodernizowanej w 2003
r. znajdujacej si¢ na terenie wsi Wola RoZzwienicka.

Odpady komunalne podlegaja bezposredniej segregacji w gospodarstwach domowych a
nastgpnie wywozone sg na zorganizowane wysypisko $mieci w miejscowosci Mtyny gm.
Radymno.

Przez teren Bystrowic przebiega gazociag wysokiego cisnienia DN 500 relacji
Tuliglowy — Mirocin, ktory bezposrednio zasila stacj¢ redukcyjno — pomiarowg w
Bystrowicach. Przez podtnocno — zachodnig czgs¢ obrebu Bystrowice projektowany jest
przebieg linii wysokiego napigcia 110 kw., natomiast na pozostatym obszarze przewidzianym
do scalenia funkcjonuje sie¢ energetyczna niskiego napigcia ktora wybudowano w latach
1964 — 1970. Na terenie wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice gldéwnym operatorem w
zakresie ustug telekomunikacyjnych jest Telekomunikacja Polska S.A., dodatkowo réwniez
dobrze rozwinigta jest sie¢ telefonii komoérkowej korzystajaca z przekaznikéw naziemnych
zlokalizowanych na terenie gminy Rozwienica oraz gmin sgsiednich.

1.6. ZaKres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drég transportu rolnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami 1 warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowaé
1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/ odbior
robot/. Przed wystapieniem o dokonania odbioru robdt, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzié¢
kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z pdézn.zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Robdt uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie lub odbior robdt przez wlasciwe Organy Administracji.
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Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

(PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).

Zamawiajacy wraz z PFU udostegpnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

- Zalozenia do projektu scalenia;

- $rodowiskowych uwarunkowaniach;

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU);

- mapg dla celow opiniodawczych.

- decyzjaGK-II1.6822.1.19.2012 Jarostaw, dnia 19 grudnia 2013r sprawie
zatwierdzenia projektu scalenia gruntow potozonych we wsiach Bystrowice,
Tyniowice, Wieckowice gmina Rozwienica

- mapa zagospodarowania poscaleniowego

Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystaé

oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac si¢ do nizej] wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] nalezy

zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

- budowe drog transportu rolnego

- system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy:
rowy drogowe,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury podziemnej: urzadzen
teletechnicznych 1 energetycznych, sieci wodociaggowych, kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowych, urzadzen melioracyjnych i innych;

- wzmocnienie = podloza  gruntowego dla  uzyskania  wlasciwych  warunkow
posadowienia drog oraz korpusu wysokich nasypow wraz z powierzchniowym
umocnieniem skarp;

- oczyszczenie 1 udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych 1 odbiornikéw
dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- po zakonczeniu Robdot wykona¢ petng rekultywacje terendow zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe 1 wszelkie inne
tereny przeksztatcone przez Wykonawce;

- dokona uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wilascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczg¢ciem budowy oraz zrealizuje ww.
zobowigzania;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Podczas projektowania nalezy, uwzgledniaé optymalizacje¢ rozwigzan technicznych i

kosztéw  pdzniejszego  utrzymania w  przewidywanym  okresie  eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez

Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty budowy i eksploatacji.
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1.7. Parametry techniczne zasadniczych obiektéow i robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Ilo§ci 1 parametry zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamowienia wynikajg

z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach 1 Zalozen do zagospodarowania

poscaleniowego, d e ¢y z j a GK-II1.6822.1.19.2012 Jarostaw, dnia 19 grudnia 2013r

sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntdw potozonych we wsiach Bystrowice,

Tyniowice, Wieckowice gmina Rozwienica

1.8. Parametry projektowanych drog

Lokalizacja przedsi¢ewziecia i opis istniejacego zagospodarowania terenu
- Przedmiotowe przedsiewzigcie potozone jest w Gminie Rozwienica i1 obejmuje budowe
oraz przebudowe 121 odcinkéw wewnetrznych drég dojazdowych do dzialek rolnych na
terenie wsi Bystrowice, Tyniowice, Wigckowice gmina Rozwienica
Drogi wewnetrzne objete opracowaniem stanowig potaczenie z n/w drogami publicznymi :
Droga wojewodzka nr 880 Jarostaw - Pruchnik i drogami powiatowymi.
Na laczeniach do drég publicznych planowane sg zjazdy na drogi wewnetrzne.
W opracowaniu nie przewiduje si¢ wykonania zadnych robdt drogowych na zjazdach
publicznych w obszarze pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 880 oraz na terenie pasa drog
powiatowych.
W zagospodarowaniu terenu inwestycji wystepuja n/w urzadzenia infrastruktury uzbrojenia
terenu:

- napowietrzne 1 podziemne linie telefoniczne

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego napigcia

- podziemne sieci wodociggowe, kanalizacja sanitarna i sieci gazowe
Z uwagi na charakter drog transportu rolnego (nawierzchnia rozbieralna) w projekcie nie
przewiduje si¢ przebudowy infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w pasie drogowym.
W podlozu gruntowym droég wewnetrznych zalegaja: w-wa gleby urodzajnej z humusem o
grubosci w-wy 30cm , ponizej zalega w-wa gliny pylastej lub pyléw o konsystencji
twardoplastycznej o migzszosci do 2,00 m. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej 2,50
m PPT.
Zakres robot.
W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ zakres robot polegajacy na wykonaniu 163
odcinkow drog o tacznej dlugosci 46,3 km oraz gtownych rowdéw drogowych o dlugosci
21601 m.

Planuje si¢ wykona¢ n.w. zakres robot:

e wyznaczeniu przebiegu drog

regulacj¢ pionowa studni kanalizacji sanitarnej 1 wymiang wtazoéw na typ ciezki
zdjeciu humusu 1 gleby urodzajne;j
wykonaniu rob6t ziemnych
wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa
wyprofilowaniu i walowaniu pozostatych drog
wykonaniu niezbednych urzadzen odwadniajacych, rowéw 1 skarp nasypow w
granicach pasa drogowego

Projektowana szer. wszystkich jezdni wynosi min. 3,5 m.
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Przebieg w planie i w profilu

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogi wewngtrzne nalezy zaprojektowa¢ do szerokosci
dziatek drogowych powstatych w wyniku scalenia gruntow. Przyjeto szerokosci jezdni 3,50-
5,00 m w zaleznosci od szerokosci pasow drogowych. Na skrzyzowaniach z drogami
wewnetrznymi zastosowano wyokraglenia krawedzi jezdni o promieniach R min= 5,00 m.
Szczegotowy przebieg drog przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego.
Przebieg niwelety nawierzchni nalezy dostosowa¢ do poziomu istniejgcego terenu oraz
zjazdoéw do poses;ji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Ocena i zalozenia do obliczen konstrukeji nawierzchni.
Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym = schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jako$ciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw jak: wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0
m wykonywane przy budowie drog i pracach drenazowych.

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych nalezy przyja¢ wystepowanie w podtozu
gruntowym gruntéw wysadzinowych oraz n.w. zatozenia projektowe:

dopuszczalne obcigzenie osi - 80 kN/o$

glebokos¢ przemarzania gruntu - h=1,00 m

warunki wodne — dobre

grupa nosnosci podtoza - G3 (dla pytéw 1 glin pylastych)

kategoria ruchu - 1 ( ruch R-1)

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni

przekrdj drogowy

ilo$¢ pasow ruchu - 1 lub 2

szeroko$¢ jezdni —3 ,50-5,00 m
pochylenie poprzeczne jezdni -3%
szerokos¢ poboczy gruntowych - 0,75m
pochylenie skarp 1:1,5—1:1

Nalezy zaprojektowa¢ n/w konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja A
e 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e 15 cm - warstwa odcinajaca z piasku o wp > 35
e warstwa wzmacniajagca podloze z geowldkniny separacyjnej o gramaturze 250-
300g/m2
30 cm-razem
Konstrukcja nawierzchni moze zawiera¢ inne rozwigzan technicznych jezeli spowoduje to
zmniejszenie kosztow budowy 1 jednoczesnie zwigkszy zakres utwardzenia drog a nie
spowoduje obnizenia parametrow technicznych drog.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty budowy i eksploatacji.

Konstrukcja B drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej
e profilowanie i walowanie okresowe po zdje¢ciu ziemi urodzajnej na gtebokos$¢ do 10
cm
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Odwodnienie .
W zakresie odwodnienia powierzchniowego nalezy zaprojektowa¢ pochylenia nawierzchni
jezdni o wielko$ci 3%. Przez zaprojektowanie pochylen poprzecznych 3% opady
odprowadzane sg powierzchniowo na teren pasa drogowego lub do rowu otwartego.

Na przepustach pod korong drogi, pod zjazdami i na drogi boczne przewidzie¢
zastosowanie rur HDPE o $rednicy 50, 60 1 80 cm posadowionych na fundamencie z
pospotki o grubosci 25 cm. ze §ciankami czolowymi.

Informacja dotyczaca interesow 0sob trzecich i sposobu ich zabezpieczenia

Zamierzenie nie narusza interesoOw osob trzecich. W projekcie nalezy zapewni¢ dojazd do
kazdej dziatki poprzez zjazdy lub przejazdy przez pobocze w wypadku projektowania drog
bez rowow otwartych.

Bilans zagospodarowania terenu
e Dlugos¢ projektowanych drog — 46,3 km
e Dhugos¢ gtownych rowow drogowych — 21,601km
e Powierzchnia jezdni utwardzonych kruszywem 50 %

Rozbiorki i wyburzenia

W projekcie przewiduje si¢ rozbidrke istniejacych ogrodzen kolidujacych z projektowanymi
drogami. Wykaz dziatek wykazanych decyzji GK-I111.6822.1.19.2012 Jarostaw, dnia 19
grudnia 2013r sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntow polozonych we wsiach
Bystrowice, Tyniowice, Wigckowice gmina Rozwienica.

Informacja o uwarunkowaniach sSrodowiskowych i ochronie dobr kultury.

Budowa przedmiotowych drog nie begdzie mie¢ negatywnego wplywu na stan srodowiska
naturalnego.

W zakresie gospodarki wodno - $ciekowej przewiduje si¢ odprowadzenie wod
istniejgcym systemem odwodnienia powierzchniowego lub do rowow otwartych.
Rozwigzania projektowe nie wplyng na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i
podziemnych.

Roboty wykonywane beda na terenie znajdujagcym sie¢ poza obszarem parkow
narodowych, rezerwatéw przyrody, parkow krajobrazowych oraz innych otulin.

Planowane do wykonania roboty nie kolidujg z siecig obszarow chronionych NATURA 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisOw dotyczacych ochrony gatunkowej roslin,
zwierzat i grzybow ktérych wykaz zawieraja akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U.Nr 237, poz.1419)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U.Nr 220, poz.2237)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin (Dz.U. poz.81)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz.U.Nr 168 poz.1764)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych
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grzybow objetych ochrong (Dz.U.Nr 168 poz.1765)

W zasiggu oddzialywania projektu nie wystepuja gatunki roslin zwierzat 1 grzybow poddane
ochronie gatunkowe;.

W trakcie budowy nalezy:

1. Podja¢ dziatania zmierzajace do zminimalizowania negatywnego oddzialywania na
srodowisko w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych oraz czystosci powietrza.

2. Prace budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z zasadami
obowigzujgcymi przy realizacji obiektow budowlanych.

3. Zabezpieczy¢ odbiorniki wod opadowych przed sptywami czastek gleby pochodzacych z
erozji odkrytej powierzchni terenu oraz przed ewentualnymi wyciekami substancji
ropopochodnych ze sprzetu budowlanego.

4. Do pracy nalezy stosowac¢ sprzet sprawny technicznie nieuszkodzony, nie powodujacy
zanieczyszczen wyciekami paliwa i smardw.

5. Dla powstajacych odpaddéw nalezy przewidzie¢ i prowadzi¢ ich zbidérke dazac do
maksymalnego odzysku i recyklingu.

6. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w okresie bezdeszczowym powodujagcym nadmierne
pylenie, nalezy je zminimalizowa¢ poprzez  deszczowanie  drdég dojazdowych 1
technologicznych oraz placow manewrowych .

1.9. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji (przebudowy) z istniejaca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przylaczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu

1.10. Urzadzenia melioracyjne

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie nowych odcinkow rowow melioracyjnych oraz przepustow i innych obiektow
melioracyjnych zapewniajacych cigglos¢ istniejacych drog na trasie tych rowow;

- udroznienie rowow istniejacych (w tym usunigcie namutu z dna, usunig¢cie pni i korzeni,
wyciecie i usunigcie krzewow itp.);

- wykonanie umocnienia rowow;

- konserwacj¢ rowow zgodnie z decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym.

- wykoszenia skarp ,

- mechaniczny wykop rowu,

- rozplantowanie urobku ,

- plantowanie skarp i obsiew mieszanka traw

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowaé¢ i uwzglednié
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje w
przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac i
wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

W ponizszej tabeli zestawiono zakres robot melioracyjnych
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STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH
obreb Bystrowice, Tyniowice, Wieckowice
gm. Rozwienica

. . Uzytki rolne cr e W tym
Powierzchnia . Dlugos¢ sieci . .
s s wymagajace nowych . dlugos¢ rowow
uzytkow . . rowow
prac melioracyjnych . . proponowanych
rolnych melioracyjnych
Obreb do budowy
W tym, do odbudowy
. . . S (wymagana
Ogolem na ktére i konserwacji .
ha dokumentacja)
ha opracowano [km] [km]
dokumentacje
Bystrowice 455,56 20 - 4,3 -
Tyniowice 321,22 30 - 2,9 0,3
Wieckowice 297,51 15 - 4.8 0,4
Ogotem : 1074,29 65 - 12 0,7
1.11. Rekultywacja
Likwidacji zbgdnych miedz 1 dréog oraz wykonaniu zabiegdw rekultywacyjnych
umozliwiajgcych uprawe mechaniczng gruntow, w tym:
Lp. Wiasciciel / Wiadajacy Dziatka Zakres prac
We wsi Bystrowice
wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
592 -
na dtugosci okoto 520 m
Bak A
1 A Anna wyréwnac starg droge przy potudniowo-zachodniej
433 : -
granicy na diugosci okoto 130 m
dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie czesci dziatki
6 przy jej wschodniej granicy (przy rzece) na powierzchni
okoto 0,03 ha
2 Roga Jozef Stanistaw wyréwnac¢ wysokg skarpe przy starej drodze
Roga Krystyna stanowigcej uzytek gruntowy w srodkowej czesci dziafki
671 na dtugosci okoto 260 m, wyréwnac¢ wysokie miedze
w ilosci dwoch przy potudniowo-zachodniej granicy na
0go6Ing dlugos¢ okoto 300 m
3 Porczak Wactaw Marek 306 dokc_)nac relfultywacji przez odkrzaczenie gruntu na
powierzchni okoto 0,26 ha
4 Warikowicz Halina 598 wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki od
Wankowicz Lestaw Wojciech strony drogi gminnej nr 523 na dtugosci okoto 50 m
wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
5 | BakWactaw 389 | diugosci okolo 140 m

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigckowice, Tyniowice

Strona 15




*

* Program
# * Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich

= nalata 2007-2013

584

wykopac¢ row otwarty w poprzek dziatki w jej zachodniej
czesci na dtugosci okoto 45 m

608

wyréwnac¢ wysokie miedze w ilosci dwdch przy
potudniowo-zachodniej granicy na dtugosci okoto 340 m

580

wyréwnacé wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy
na dtugosci okoto 265 m

548

wyréwnac starg droge przy potudniowo-zachodniej
granicy na dtugosci okoto 25 m

584

wyréwnac wysokg miedze w ilosci dwoch przy
potnocno-wschodniej granicy i potudniowo-wschodniej
granicy na dtugosci fgcznej 235 m

608

wyréwnacé wysokg miedze przy pétnocnej granicy na
dtugosci 180 m

2/3 Drzymata Teresa
1/3 Wywrot Jozef

329

udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w zachodniej
czesci dziatki na dtugosci 20 m

Gwozdz Anna Aniela

212

wyrownac starg droge przy potudniowej granicy dziatki
na dtugosci 210 m

Wojciechowska Bozena
Wojciechowski Leszek

422

dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie czesci gruntu
przy jej pétnocnej granicy na powierzchni okoto 0,02 ha

Biernacki Bogustaw Stanistaw

398

wyrownac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy dziatki
na dtugosci okoto 133 m

10

Zotyniak Zofia Maria

364

wyréwnac starg droge przy potudniowej granicy dziatki
oraz biegngca w kierunku pétnocnym do granicy dziatki
nr 363

559

wykopac row otwarty po granicy miedzy dziatkg wtasng
a dziatkg nr 560 wydzielong dla Pana Porczak
Kazimierza na dtugosci okoto 100 m

11

Bulanowska Teresa
Bulanowski Jerzy Krzysztof

291

wykonac¢ zjazd przez wyréwnanie terenu do drogi
wojewodzkiej

12

Pir6g Maria
Pirég Wiestaw

650

wyréwnac starg droge tgcznie z wysokg miedza w
dziatce nr 650 w jej sSrodkowej czesci na dtugosci okoto
130 m

13

Zagrobelna Elzbieta
Zagrobelny Eugeniusz Kazimierz

370

wyrownac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy na
dtugosci 85 m

430

wyréwnac starg droge przy poétnocnej granicy dziatki na
dtugosci 160 m

565

wyrownacé wysokg miedze w potudniowej czesci dziatki
na dtugosci 180 m.

270/2

urzadzi¢ wyjazd z dziatki nr 270/2 do drogi gminnej
nr 280

14

Slek Mieczystaw

117

ze wzgledu na dobrowolne odstgpienie czesci gruntu
na droge dojazdowg do przepompowni tj. dziatki
gminnej nr 118 utwardzi¢ odstgpiony na droge pas
gruntu

15

Bak Wactaw

85

dokonac rekultywacji na czesci dziafki przy jej
zachodniej granicy na powierzchni okoto 0,15 ha
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585

wyréwnac¢ wysokg miedze wzdtuz pétnocnej granicy
dziatki na dtugosci 115 m, oraz wysokg miedze
poprzeczng w jej srodkowej czesci na dlugosci okoto
38 m

469/2

wyréwnac grunt wzdtuz rowu gminnego nr 463 na
dziatce nr 469/2 wzdtuz jej potudniowej granicy na
powierzchni okoto 0,06 ha

495/2

wyréwnacé wysokg miedze w Srodkowej czesci dziatki
na dtugosci 200 m

522

wyrownac starg droge wraz z wysokg skarpg w
srodkowej czesci dziatki na dtugosci okoto 50 m,
wyréwnac wysokie miedze w ilosci dwoch na tgczna
dtugos¢ okoto 340 m

16

Koszyk Artur Zbigniew
Koszyk Teresa Maria

245

wyréwnac wysokg miedze przy wschodniej granicy na
dtugosci 120 m

17

Grzeszczak Leszek
Grzeszczak Maria

641

wykopac row otwarty wzdtuz potudniowej granicy dziafki
wiasnej oraz dziatki nr 643 Panstwa Romanik Ireny
i Stanistawa na dtugosci 105 m

675

wyrownac wysokie miedze w ilosci dwoch w srodkowe;j
czesci dziatki na dtugosci 500 m

454

wyréwnac starg droge przy pétnocno-zachodniej
granicy na dtugosci 115 m

18

Biernacka Renata
Biernacki Bogustaw Stanistaw

369

wyréwnac starg droge wzdtuz potudniowej granicy na
dlugosci 115 m

429

wyroéwnac starg droge wzdtuz potudniowej granicy
dziatki na dtugosci 108 m

448

wyréwnac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy dziatki
na dtugosci 209 m

489

wyréwnacé wysokg miedze w Srodkowej czesci dziafki
na dtugosci 275 m, wyréwnac wysokg miedze
w $rodkowej czesci dziatki na dtugosci 280 m

507

dokonac rekultywaciji starej drogi (Sredni gosciniec)
w Srodkowej czesci dziatki na dtugosci 40 m

667

wyréwnac¢ wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy
dziatki na dtugosci okoto 310 m

19

1/2 Wojciechowska Zdzistawa
1/2 Zdziarska Janina

574

wyréwnac starg droge przy potudniowej granicy dziatki
na dtugosci 440 m

603

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci 320 m

20

Kochman Stanistaw

281/1

wyrownac starg droge w wgwozie wraz z wysokg
skarpg przy potudniowej granicy dziatki na dtugosci
okoto 155 m

281/2

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 140 m, wyréwnaé wysokag miedze przy
potudniowo-wschodniej granicy dziatki na dtugosci
okoto 70 m

21

Kochman Zofia Maria

285/2

wyrownac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy na
dtugosci 80 m

22

Kochman Zofia

384

wyrownac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy na
dtugosci okoto 95 m

23

Tomaszewski Piotr

578

wyréwnac wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci 240 m

-
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wyréwnaé wysokg miedze przy zachodniej granicy

583 | Gzialki na diugosci 10 m
usung¢ nawieziony kamien na starej drodze ($redni
515 gosciniec) w srodkowej czesci dziatki na dlugosci okoto
24 | Bak Daniel Lukasz 60 m
08 wycig¢ i usungc drzewo wraz z korzeniami w srodkowej
czesci dzialki
1/5 Kowalinska Greta Barbara 555/2 wyréwnacé wysokg miedze przy potnocno-wschodniej
o5 ];g éomi':ﬁﬁssk‘?ié“aonfq?:;t granicy na dtugosci okoto 20 m
1/5 Kowaliiska Zaneta wyrownaé starg droge wzdtuz potudniowej granicy na
1/5 Kowalinska Patrycja 425 dﬁljgoéci 200 ma 9¢ P 19 y
zasypac i wyréwnac starg droge w potudniowo-
o wschodniej czesci dziatki na obszarze 0,01 ha,
26 | Swist Tomasz 518 wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci 100 m
27 | Kochman Andrzej Albin 338 dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie dziatki o pow.
0,01 ha
. wykopac¢ row otwarty przy potnocno-wschodniej granicy
28 | Liszka Tadeusz Jan 792" 4zialki na diugosci okolo 30 m
59 | tach Maria 459 wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci 60 m
. . dokonac rekultywacji czesci drogi tzw. Sredni gosciniec
30 | Wojeik Andrze] 516 w $rodkowej czesci dziatki na dtugosci okoto 32 m
31 | Glowacz Bemadetta Dorota 595 wyrownac starg droge w $rodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 320 m
629 wyrownacé wysokie miedze w ilosci trzech w Srodkowej
czesci dziatki na ogdlng dtugos¢ 1300 m
wyréwnac starg droge wzdtuz pétnocnej granicy dziafki
6/8 Bak Waclaw na dtugosci okoto 310 m, wyrdwnac¢ wysokg miedze
32 |18 ng Wojciech w srodkowej czesci dziatki na dtugosci 170 m, wykopac
1/8 Bak Kacper 582 réw otwarty od granicy potnocnej do granicy
potudniowej, a nastepnie wzdtuz granicy potudniowej
z odprowadzeniem do rowu gminnego nr 463 na
dtugosci 145 m, wyrdwnac starg droge przy pétnocno-
zachodniej granicy dziatki na dtugosci 40 m
487 wyréwnac¢ wysokg miedze wraz ze starg drogg wzdtuz
potudniowej granicy dziatki na dtugosci 360 m
33 Marcinkiewicz Pawet Piotr , . . . . s
508 dokonac rekultywaciji starej drogi (Sredni gosciniec)
w srodkowej czesci dziatki na dtugosci 50 m
34 | Homa Bartiomiej Marcin 328 udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy przy
! zachodniej granicy dziatki na dtugosci 33 m
35 | Taciuch Bartlomiei Krzysztof 496 wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
yRrey na dtugosci okoto 240 m
23/120 Mazur Jacek
23/120 Mazur Halina
36 | 23/120 Mazur Malgorzata 617 wyréownac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
5/120 Marszatek Anna
wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
37 Bak Janina Teresa 572 na d’iUQOSICI 127 m - . : e
600 wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki

na dtugosci 117 m
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wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziafki

602 na dtugosci 185 m
38 | Mazur Jan 204/1 wyréwnas’: \_Nysokq miedze w $rodkowej czesci dziatki
na dtugosci 80 m
336 dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie czesci dziatki
na pow. 0,03 ha
, udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w srodkowej
39 | Grochowska Stanistawa 325 czesci dziatki na dtugosci okoto 50 m
40 | Mazur Michalina 576 wyrownac starg droge przy potnocnej granicy dziatki na
dtugosci 100 m
41 Mazur Wiestaw 493 wyréwnac¢ wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci 368 m
L wyréwnaé wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy
42 | SekEizbicta 547 | 4ziatki na diugosci 250 m
wyréwnac starg droge w wawozie przy pétnocno-
43 | Mazur Stanistaw 283 zachodniej granicy na dtugosci okoto 70 m,
wyrownac¢ miedze w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 120 m
wyrownac starg droge z wysokg skarpg przy zachodniej
44 | Mazur Andrzej Jszef 246 granicy dziatki na dtugosci 55 m
) wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
590 dtugosci okoto 265 m
Towarzystwo Pomocy im. sw. . o
45 | Brata Alberta Wroctaw ul. Kotiataja 657 wyréwna¢ wysokg miedze przy pétnocno-wschodniej
26A granicy dziatki na dtugosci okoto 70 m
46 | Bak Joanna Irena 434 wyréwnac starg droge przy potnocno-wschodniej
granicy dziatki na dtugosci 140 m
wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
539 na dtugosci 275 m, oraz wzdtuz pétnocnej granicy na
47 | Mudryk Jan dtugosci 160 m
607 wyréwnaé wysokg miedze przy zachodniej granicy
dziatki na dtugos$ci okoto 45 m
48 | 1/2 Michatowska Agata Lucyna 181 wyréwnac i zasypac starg droge przy potudniowej
1/2 Michatowski Piotr Artur granicy dziatki na dtugosci okoto 200 m
wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
49 | Kluz Jozef Zbigniew 614 dtugosci okoto 346 m,
Kluz Lucyna wyrownacé wysokg miedze przy pétnocno-wschodniej
granicy dziatki na dtugosci okoto 200 m
wyréwnac starg droge przy potudniowo-zachodniej
444 . S o
50 | Plonka Celina Lucyna granicy dziatki na dtugosci 140 m
581 wyrownac starg droge wzdtuz potudniowo-zachodniej
granicy dziatki na dtugosci okoto 85 m
wyréwnacé wysokg miedze przy poétnocnej i pdétnocno-
202 wschodniej granicy dziatki na tgczng dtugos¢ 100 m
_ . 491 wyréwnacé wysokie miedze w potnhocno-wschodniej
51 | Mazur Adrian Kazimierz i sSrodkowej czesci dziatki o tacznej dtugosci 560 m
293 wyréwnacé wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci okoto 200 m
52 | Bulanowska Teresa 326 udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w srodkowe;j

czesci dziatki na diugosci 54 m
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dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie czesci dziatki

53 | Porczak Irena 307 na powierzchni 0,05 ha
wyréwnac¢ wysokg miedze przy potnocnej granicy
660 dziatki na dtugosci 300 m, oraz wzdtuz potudniowej
54 | Stefanowska Joanna Matgorzata granicy ?a’diugosm 100 m. : . T -
wykopac¢ réw otwarty wzdtuz granicy dziatki wiasnej
645 i dziatki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na dtugosci
12m
wyréwnac starg droge wzdituz pétnocnej granicy dziatki
367 na dtugosci 93 m
o wykopac row otwarty wzdtuz granicy dziatek na
55 | Porczak Kazimierz 560, 559 | diugosci 270 m
593 wyréwnac wysokg miedze w srodkowej czesci dziakki
na dtugosci 120 m
56 | Puc Stanistaw Adam 511 dokonac rekultywacji na drodze gminnej (tzw. $redni
gosciniec) w srodkowej czesci dziatki na dtugosci 50 m
) wyrownac wysokg miedze w ilosci trzech w srodkowej
57 | Roga Bronistaw 490 | c7esci dziatki o tacznej diugosci okolo 630 m
485 wyroéwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 310 m
_ _ wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowo-zachodniej
5g | Kochman Celina Maria 488 | czesci dziatki na dlugosci okoto 230 m
Kochman Stanistaw - - - - - - P—
wyrownac wysokie miedze w Srodkowej czesci dziafki
540 od strony wschodniej i zachodniej na ogding dtugos¢
250 m
59 | Roga Jozef Stanistaw 677 wyréwnac¢ wysokg miedze przy zachodniej granicy
Roga Krystyna w czesci srodkowej na dlugosci okoto 130 m
403 wyréwnac starg droge przy potudniowo-wschodniej
granicy dziatki na dtugosci okoto 100 m
60 | Sek Stanistawa 452 wyréwnac starg droge przy potudniowo-zachodniej
granicy dziatki na dtugosci 50 m
wyrownac wysokie miedze w ilosci dwoch w sSrodkowe;j
663 czesci dziatki na ogdlng dtugos¢ 150 m
61 | Sek Teresa 438 wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
¢ dfugosci 195 m
wyroéwnac wysokie miedze w iloci trzech na ogdlng
62 Mazur Andrzej 497 dtugos¢ 375 m, dokona¢ wyréwnania wyrobiska po
pozyskanym piasku na powierzchni 0.06 ha
63 | Skupien Wiestaw 290 wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci 310 m
64 | Szczygielski Wactaw Michat 304 udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w srodkowe;j
ye czedci dziatki na diugosci 37 m
umocni¢ betonowymi elementami skarpe drogi gminnej
3 K Stanistaw Henrvk 393/2 nr 393/1 przy pétnocno-zachodniej granicy dziatki
65 | 53 WE;rvr\‘,fj't J:ngfs aw Henry wiasnej na dtugosci okoto 30 m
442 wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na

dtugosci 83 m
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66

Baran Halina Janina
Baran Jézef

665

dokonac rekultywacji na czesci dziatki na powierzchni
okoto 0,30 ha przez usunigecie zakrzaczen

i znajdujgcych sie tam kamieni, wyréwnac wysokie
miedze w ilosci trzech na ogding dtugos¢ 160 m,
wyréwnac¢ wysokie miedze przy pétnocno-wschodniej
granicy dziatki na dtugosci 110 m

67

Swierk Jozef

469/1

wyréwnac czesc¢ dziatki przy potnocno-wschodniej
granicy na powierzchni 0.0150 ha

68

Bulanowska Teresa Maria

509

wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
diugosci okoto 160 m, usung¢ nawieziony kamienh na
starej drodze ($redni gosciniec) i wyréwnac teren przy
wschodniej granicy dziatki na dtugo$ci 21 m

69

Bulanowska Teresa Maria

510

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci 160 m

70

3/4 Drzymata Stanistaw
1/4 Drzymata Kazimierz

618

wyrownac starg droge oraz wysokg miedze przy
potudniowej granicy dziatki na dtugosci 250 m

71

Jez Stefania

605

wyréwnac wysokg miedze w srodkowej czesci dziakki
na dtugosci 140 m

72

Roga Jézef Stanistaw
Roga Krystyna

621

wyrownac¢ wysokg miedze przy zachodniej granicy
dziatki na dtugosci 70 m

664

wyréwnac¢ wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci 210

73

Kos Marek Adam

461

wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci 90 m

639

wykopac row otwarty wzdtuz granicy dziatki wtasnej
i dziatki nr 638 od drogi poprzecznej do rowu wzdiuz
drogi gminnej nr 462 na dtugosci 165 m

649

wyréwnacé wysokg miedze przy potnocno-wschodniej
czesci dziatki na diugosci 35 m

668

wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
od drogi poprzecznej nr 502 na dtugosci 60 m

74

6/8 Bak Wactaw
1/8 Bak Kacper
1/8 Bak Wojciech

613/2

wyréwnac¢ wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugos$ci 240 m, wyréwnac wysokg miedze
przy potinocno-zachodniej granicy dziatki na dtugosci
okoto 80 m

75

1/2 Kubicki Andrzej
1/2 Kubicka Henryka

312

wyrownac wysokg miedze przy pétnocno-zachodniej
granicy dziatki na dtugosci okoto 90 m

543

wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci okoto 220 m

76

Ptonka Anna Danuta

526

wyréwnac¢ wysokg miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci okoto 60 m

77

Moskwa Michat

586

wyréwnac starg miedze przy pétnocnej granicy dziatki
na dtugosci okoto 90 m

78

Roga Pawet Jarostaw

634

dokonac rekultywacji przez usuniecie zakrzaczen na
czesci dziatki nr 634 przy zachodniej granicy na
powierzchni okoto 0,28 ha

292

wyréwnac wysokg miedze w srodkowej czesci dziakki
na dtugosci okoto 220 m, wykopac¢ row otwarty

w granicy pomiedzy dziatkg wtasng i dziatkg nr 293

z odprowadzeniem do rowu przydroznego przy drodze
gminnej nr 462 na dtugosci okoto 55 m
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wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki

79 | Rogus Mieczystaw 616 na dtugosci 135 m
wyréownac wysokie miedze w ilosci trzech przy
go | Roga Jozef Stanistaw 674 zachodniej granicy dziatki na dtugosci 450 m, wyréwnac
Roga Krystyna wysokg miedze przy potnocnej granicy dziatki na
diugosci okoto 45 m
81 Szczygielska Klementyna 505 do‘fo.n&.lé rekqlt.y\{vacji Czeé.Ci drgg_i (tzw. éreqn.i
gosciniec) w jej sSrodkowej czesci na dtugosci 26 m
wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
82 Slek Jan Walerian 521 dtugosci 140 m, wyrownaé wysokg miedze
w Ssrodkowo-zachodniej czesci dziatki na dtugosci 60 m
1/5 Mazur Marianna . . Lo
1/5 Mazur Katarzyna wyréwnac starg droge przy poétnocnej granicy dziatki
83 | 1/5 Mazur Jozefa 282 oraz na wyrownany teren nawiez¢ ziemi na dtugosci
1/5 Mazur Aniela okoto 70 m
1/5 Mazur Btazej
wykopac row otwarty wzdtuz pétnocnej granicy dziatki
wiasnej i dziatki nr 641 Panstwa Grzeszczak Wiestawa
Romanik Irena i Urszu'li na.diugolé,ci 1?0 m, wykopac rf’)w otwartyl przy
84 Romanik Stanistaw 643 poiuc_inlong granicy dzuqu oraz wgdiuz wschodniej
granicy dziatki nr 644 Pani Romanik Katarzyny na
tacznej dtugosci 180 m, usungé pniaki po Scietych
drzewach na srodkowo-wschodniej czesci dziafki
wyrownac starg miedze przy potudniowo-wschodniej
g5 | Kowalczyk Anna 284 czesci dziatki na dtugosci okoto 100 m, usungc¢ pniaki
Kowalczyk Edward po $cietych drzewach w ilosci 6 sztuk na czesci dziatki
starego stanu nr 86/9
dokonac rekultywacji przez usuniecie zakrzaczen
86 | tanko Piotr 432 w $rodkowej czesci dziatki na powierzchni okoto
0,30 ha
5/8 Kochman Kazimierz . . L
g7 | 1/8 Kochman Andrzej Albin 337 dokonac rekultywacji na czesci dziatki przez
1/8 Kret Ewa odkrzaczenie jej na powierzchni okoto 0,15 ha
1/8 Pienigzek Anna Halina
Sek Bolestaw wyr(:)vynac? wysokie miecl:lze w ilosci qWéch w §rodkowej
88 Sek Stanistawa 662 czesci (,:IZ|aik| przy granicy wschodniej na ogdlng
dtugos¢ okoto 180 m
gg | PlonkaWiestaw Andrzej 512 usung¢ nawieziony kamien na starej drodze (Sredni
Plonka Zofia Pelagia gosciniec) w Srodkowej czesci dziatki na dtugosci 30 m
90 | Foka Piotr Janusz 514 dolfo_ngc': reku’ltywacji na drog;e glmin_nej (tzw. é:re_dni
gosciniec) w srodkowej czesci dziatki na dtugosci 20 m
91 | Romanik Grzegorz 457 wyrévynaé wyso[q miedze przy potudniowej granicy
dziatki na dtugosci 120 m
Pssonak Ewa wyréV\{ngc': starg droge przy pq+udniowych granic?ac’:h na
92 | pesonak Marek 382,437 d.}ugqsm okoto 180 m, na wyréwnany teren nawiez¢
ziemi
93 Ferenc Lucyna 549 wyréwnas’: \_Nysokq miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci okoto 290 m
usypac wat z ziemi przy rowie gminnym nr 11 wzdtuz
94 | Sztych Tomasz Pawe! 10 granicy dziatki nr 10 na dtugosci okoto 75 m
wyréwnac wysokg miedze przy pétnocnej granicy
199 dziatki na dtugosci 240 m
95 Machaj Waldemar wyréwnac¢ wysokg miedze przy potnocnej granicy na
291 dtugosci 120 m, oraz przy potudniowej granicy dziatki

na dtugosci 50 m

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigckowice, Tyniowice

Strona 22




*

* Program
# % Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich

= nalata 2007-2013

urzadzi¢ wyjazd z dziatki wtasnej z potgczeniem do

96 | ldzik Stanistawa 289 drogi wojewodzkiej nr 236
wyrownac wysokie miedze przy pétnocnej granicy
546 dziatki na dtugosci 180 m oraz od strony potudniowej na
dtugosci 270 m
wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziakki
na dtugosci okoto 400 m, wykopaé réw otwarty wzdtuz
97 | Lach Mariusz potudniowej granicy dziatki z odprowadzeniem do rowu
gminnego nr 463 na dtugos$ci okoto 75 m, dokonaé
570 odkrzaczenia czesci dziatki przy jej pétnocno-
zachodniej granicy na powierzchni okoto 0,03 ha,
wyréwnac czes¢ gruntu przy zachodniej granicy dziatki
na powierzchni okoto 0,08 ha
wyréwnac starg droge fgcznie z wysokg miedzg
98 | Pirog Wiestaw 650 w $rodkowej czesci dziatki na dtugosci okoto 130 m,
wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
od strony wschodniej na dtugosci okoto 100m
99 Kos Halina 669 wyréwnacé wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy
Kos Marek Adam na dtugosci 210 m
658 wyréwnacé wysokg skarpe przy wschodniej granicy
100 | Romanik Katarzyna dzia”fki na’d%ugoéci 33 m ’ _ I
wyréownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
460 na dtugosci 55 m
101 | Magon Wanda 557 wyrownac starg droge wzdtuz potudniowej granicy na
dtugosci 317 m
102 | Kotlinska Dorota Katarzyna 544 wyréwnacé wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy
Kotlinski Tomasz Michat na dtugosci 200 m
103 | Taciuch Bartlomiej Krzysztof 498 wyr(')wnag’: Yvysoka miedze wzdiuz potudniowej granicy
Taciuch Magdalena Joanna na diugosci 260 m
Skarb Panstwa - Agencja na dziatce nr 561 wzdtuz granicy z dziatkg nr 565
104 | Nieruchomosci Rolnych Skarbu 561 wykonac prace rekultywacyjne w odniesieniu do
Panstwa istniejacej drogi
105 | Bak Marian 415 dokonac rekultywaciji przez usuniecie istniejgcych
fundamentow
106 | Gilarski Dariusz 626 wyrownac wysokie miedze w iloci trzech na ogdlng
dtugosc¢ okoto 600 m
wykopaé row otwarty wzdtuz potudniowej granicy dziafki
. . z odprowadzeniem wody do rowu gminnego nr 463 na
107 | tanko Weronika 564 diugosci okoto 90 m, wyréwnac starg droge przy
potudniowej granicy dziatki na dtugosci okoto 355 m
dokonac rekultywacji przez usuniecie pniakéw i
krzakéw w czesci dziatki przy jej wschodniej granicy na
108 | Czura Hubert Michat 344 powierzchni okoto 0.06 ha, wykopaé réw otwarty przy
potudniowej granicy o szerokosci 2 m z wylotem do
rzeki Mleczka o dtugos$ci okoto 200 m.
109 ]g \*,(Va;;"r"ost 'jg'zeerf‘a 443 wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
1/3 Mazur Kazimiera diugosci 185 m
110 | Baran Marek 517 dokonac rekultywacji na drodze (tzw. Sredni gosciniec)

na dtugosci okoto 55 m
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We wsi Tyniowice

111

Baran Stanistaw

wyréwnaé wysokg miedze w potudniowo - zachodniej
czesc¢ dziakki w jej Srodkowej czesci na dtugosci okoto
100 m oraz w potnocno - wschodniej jej czesci na
dtugosci okoto 120 m.

200

112

Bazylak Krzysztof Wactaw

wyréwnaé wysokg miedze przy potnocnej granicy na
213 .
dtugosci okoto 150 m

270 wyréwnac wysokg miedze w jej srodkowej czesci na
dtugosci okoto 85 m

113

Blok Krzysztof

wyréwnac¢ wysokg miedze wzdtuz potudniowej granicy

248 na dtugosci okoto 240 m

114

1/4 Drapata Stanistaw

1/4 Karankowska Kazimiera
1/4 Lysiak Maria

1/4 Preizner Bogustawa

zagwarantowac¢ dojazd do dziatki przez zatozenie
przepustéw o diugosci 6m na rowie granicznym
Tyniowice — Hawtowice z potgczeniem z drogg na
obrebie Hawtowice

115

Duziak Jerzy
Duziak Maria

wyréwnac¢ wysokg miedze wraz z odkrzaczeniem w jej
srodkowej czesci na dtugosci 110m,

wyrownac wysokg miedze poprzeczng w potudniowo -
wschodniej czesci na dlugosci okoto 10 m

198

116

Gawet Maria Katarzyna
Gawet Stanistaw Roman

dokonac¢ udroznienia rowu melioracyjnego
463/1 stanowigcego uzytek gruntowy w srodkowej czesci
dziatki na catej szerokosci

117

Gorski Grzegorz

wyréwnac¢ wysokie miedze w jej pétnocno — zachodniej
i potudniowo - wschodniej czesci,

wyréwnac¢ miedze poprzeczng w jej srodkowej czesci
na 0going dtugos¢ okoto 400 m

178

wyréwnac¢ wysokie miedze przy potudniowej granicy
246 dziatki na ogding dtugos¢ okoto 150 m

263 wyréwnacé wysokg miedze w dziatce w jej Srodkowej
czesci na dtugosci okoto160 m

118

Gwoézdz Roman
Gwozdz Zofia

dokonac rekultywacji przez usuniecie zakrzaczen we
wschodniej czesci dziatki przy cmentarzu o powierzchni
okoto 0.06 ha,

wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej jej czesci na
dtugosci okoto 100 m,

dokona¢ rekultywacji przez usuniecie wapna oraz
zakrzaczen w pétnocno - zachodniej czesci na okoto
0,03 ha

wyrownac wysokg miedze w jej pétnocno - zachodnie;j
czesci na diugosci okoto 50 m

272

119

Cynk Agnieszka Barbara

167 wykopac row otwarty wzdtuz pétnocnej granicy dziatki

120

Malec Michat Piotr

wyréwnacé wysokg miedze w zachodnio - Srodkowej
258 . -
czesci o diugosci okoto 130 m

121

Kondrat Aniela

256 wyrownacé wysokg miedze w potudniowo - sSrodkowej
czesci o dlugosci okoto 75 m

wyréwnac¢ wysokg skarpe oraz dokona¢ odkrzaczenia
276 bezposrednio przy drodze gminnej (asfaltowa) na
diugosci okoto 126 m na powierzchni okoto 0,0650 ha

122

Kucab Alicja Maria
Kucab Michat

wyréwnac wysokg miedze w jej srodkowej czesci na

268 | 4lugosci okolo 280 m

123

Gorski Grzegorz

wyrownacé wysokg miedze w zachodnio — srodkowe;j
202 czesci na diugosci okoto 120 m,

wyréwnac¢ wysokg miedze przy potudniowej granicy na
dtugosci okoto 230 m

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice Strona 24




*

* Program
# * Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich

= nalata 2007-2013

205

dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie czesci dziatki
o powierzchni okoto 0,09 ha w jej potudniowo —
zachodniej czesci

179

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
okoto 145 m,

wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci

w kierunku potnoc — potudnie na dlugosci okoto 80 m

124

Kuszyk Janusz
Kuszyk Mieczystawa

206

wyréwnacé czes¢ gruntu (Ps-IV ) przy potudniowo -
zachodniej granicy na powierzchni okoto 0,0750 ha

125

Kwiecien Grzegorz Robert

538

dokonac rekultywaciji starej drogi przez zebranie
i wywiezienie kamieni w jej Srodkowej czesci
o powierzchni okoto 0.02 ha

327

wyrownacé wysokg miedze przy jej pétnocno —
wschodniej granicy na dtugosci okoto 75 m

171

dokonac¢ zasypania istniejgcych rowdw jako uzytkow
gruntowych w jej srodkowej i pétnocnej czesci na
0golnej dtugosci okoto 100 m

126

Mac Marta

199

wyrownac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci od
strony zachodniej na dtugosci okoto 230 m

127

Mazur Bolestaw

492

wykopac¢ row otwarty wzdtuz potudniowej granicy na
dtugosci okoto 155 m

128

Mnich Krystyna

279

wyroéwnac stare drogi przy zachodniej i pétnocnej
granicy na 0golng dlugos¢ okoto 60 m

129

Motyka Wactaw Julian
Motyka Zofia Jadwiga

527

dokona¢ wyréwnania rowu jako uzytku gruntowego na
dlugosci 52 m

130

Mréz Krzysztof

204

wyréwnacé wysokg miedze przy pétnocno — wschodniej
granicy na dtugosci okoto 230 m,

wyréwnac oraz odkrzaczy¢ wysokg miedze przy
potudniowo - zachodniej granicy na dtugosci okoto 50 m

131

Parawa Stanistaw Kazimierz

207

dokona¢ wyréwnania wysokiej miedzy o dtugosci okoto
280 m,

odkrzaczy¢ czes¢ gruntu przy pétnocno — zachodnie;j
granicy dziatki o powierzchni okoto 0,04 ha oraz
nawiez¢ ziemie na wyréwnany teren

132

Pelc Grzegorz

536

dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie i usuniecie
pniakéw na powierzchni okoto 0.14 ha

133

Piwoda Jan

433

wykonac¢ przepust na rowie gminnym dziatki nr 440
w $rodkowej czesci dziatki z potgczeniem do drogi
gminnej nr 422

243

wyrownac wysokg miedze w srodkowej czesci dziakki
na dtugosci okoto 130 m

134

Piwoda Anna Barbara

459

wykopacé row otwarty w srodkowej czesci dziatki

z ujsciem do istniejgcego rowu gminnego nr 456
o diugosci 282 m,

wykopacé row otwarty stanowigcy uzytek gruntowy
w srodkowej czesci dziatki jako przedtuzenie rowu
gminnego nr 456 na dtugosci okoto 45 m

135

Pilch Dariusz

249

wyréwnac dwie wysokie miedze w pétnocno —
zachodniej i sSrodkowej czesci dziatki na ogodlng dtugos¢
okoto 300 m

462

wykopac réw otwarty w jej Srodkowej czesci zgodnie ze
Sladowym znakiem w terenie na dtugosci okoto 34 m
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136

Piwoda Marek Jan

460

wykopac¢ row otwarty w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci 32 m

137

Palembas Mieczystaw

30

wyrownacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
na dtugosci okoto 110 m

138

Malec Michat Piotr
Malec Katarzyna Stanistawa

165

wykopac¢ row otwarty wzdtuz zachodniej granicy
dziatki wtasnej i dziatki nr 164 na dtugosci 120 m,
ktérego poczatek bedzie 20 m od rowu gminnego
nr 160,wykopac réw otwarty wzdtuz potudniowej
granicy dziatki z odprowadzeniem do rowu
przydroznego

139

Raba Arkadiusz Mateusz

452

zasypac row otwarty przy zachodniej granicy na
dtugosci okoto 33 m

140

Pilch Janina Regina
Pilch Zygmunt Wtadystaw

448

wykopac row otwarty przy zachodniej granicy
w odlegtosci okoto 34 m od drogi gminnej nr 441
na dtugosci okoto 21 m

141

Seweryn Dariusz Grzegorz

29

usung¢ zakrzaczenie w potnocnej czesci dziatki na
powierzchni okoto 0,05 ha

17

usung¢ zakrzaczenie w potnocnej czesci dziatki na
powierzchni okoto 0,01 ha

142

Szuflita Jacek Marian
Szuflita Zofia

461

wykopac row otwarty w srodkowej czesci po sladowym
znaku w terenie na dtugosci 32 m (przez szerokosc¢
dziatki), wykopa¢ row otwarty wzdtuz granicy dziatek

nr 461 i nr 460 od uzytku gruntowego Lz-t1V o dlugosci
okoto 80m

143

Buryto J6zefa Ewa

451

wykopac row otwarty przy zachodniej granicy

w odlegtosci okoto 37 m od drogi gminnej nr 441 na
dtugosci okoto 32 m,

wykopac pniaki po scietych drzewach w ilosci 4
bezposrednio przy rowie melioracyjnym

144

Sienko Marek Jan

273

wyréwnacé wysokg miedze przy pétnocnej granicy na
dtugosci okoto 120 m

145

Taciuch Lucyna Stanistawa

447

wykopac row otwarty przy zachodniej granicy
w odlegtosci okoto 50 m od drogi wojewddzkiej nr 328
na dtugosci okoto 25 m

146

Wankowicz Jozef

wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci na
diugosci okoto 35 m

147

Wielgosz Krzysztof

166

wykopac row otwarty wzdtuz potudniowej granicy na
dtugosci 37 m

148

Wyskiel Leszek
Woyskiel Zofia

73

przesung¢ ogrodzenie przy potudniowo — zachodniej
granicy na dtugosci 44 m

149

Gorski Grzegorz

495

wykopac row otwarty wzdtuz granicy dziatek nr: 495

i 492 oraz wzdtuz granicy dziatek nr: 493 1492 na
0g06lIng diugos¢ okoto 240 m z odprowadzeniem wody
do rowu przydroznego tj. dziatki nr 503

150

Dobosz Irena

241

wyréwnacé wysokg miedze w srodkowo — wschodniej
czesci dziatki na dlugosci okoto 200 m

151

1/2 Jach Genowefa
1/2 Jach Czestaw

446

wykopac row otwarty w kierunku z pétnocy na potudnie
przy zachodniej granicy w odlegtosci okoto 50 m na
dtugosci okoto 32 m

152

Marcinkiewicz Bogustaw

22

wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
od granicy potnocnej dziatki nr 21 do granicy
potudniowej dziatki nr 23 na dtugosci okoto 27 m
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dokonac¢ odkrzaczenia na potudniowo — wschodniej

153 | Pis Aniela 525 czesci dziatki na powierzchni okoto 0.07 ha
454 | Wywr6t Anna 196 wyréwnac¢ wysokg miedze przy jej potudniowej granicy
Wywrét Eugeniusz na dtugosci okoto 140 m
wyrownac¢ wysokg miedze w jej sSrodkowej czesci na
155 | Pilch Piotr Pawet 239 dtugosci okoto 280 m
164 wykopac row otwarty wzdtuz wschodniej granicy dziatki
156 | Debicka Anna Malgorzata 240/1 wyrc’:wr_1a(: vyysokg miedze w QZ!aice przy jej
potudniowej granicy na dtugosci okoto 70 m
¥ Wankowicz Magdalena 209 Wyréwnaé yvysolfie miedze przy Jej poinocno —
wschodniej granicy na dtugosci okoto 90 m
157 | ¥ Wankowicz Adam
Wankowicz Magdalena 201 wyréwnac starg droge przy potudniowej granicy na
diugosci okoto 150 m
1/5 Baran Wiestaw . Lo .
1/5 Baran - Mazurkiewicz Jadwiga zagwarantowac dojazd do dziatki przez zatozenie
158 | 1/5 Giemra Wiadystawa Genowefa 418 przepustéw na rowie gminnym nr 422 tj. na granicy
175 Kurpiel Elzbieta pomiedzy dziatkg nr: 417 i 418
1/5 Wycisk Jozefa
zabezpieczy¢ dojazd do dziatki przez zatozenie
159 | Waltczynski Sebastian 417 przepustow na FOWi.e gminn_ym nr 422.’ .
przepust nalezy umiejscowi¢ na granicy pomiedzy
dziatkg nr: 4171418
160 | Boczar Roman 240/2 wyréwngé wysokg miedze przy potudniowej granicy na
dtugosci okoto 225 m
dokonac rekultywacji przez usuniecie pniakéw po
18 Scietych drzewach na powierzchni okoto 0,25 ha
wyréownac wysokie miedze przy pétnocnej granicy
260 dziatki na dtugosci okoto 100 m
) ) wykonac trzy przepusty na rowach melioracyjnych
161 | Maloe Katayns Stanislawa 450 | w granicy dzialek nr 450 i 451,
wykopac réw otwarty na dtugosci okoto 22 m
wykonac przepust na rowie melioracyjnym w srodkowe;j
444 czesci dziatki,
wykopac réw melioracyjny w dziatce o dtugosci okoto
170 m
7790112573 Ples Maria przebudowa(:_ ogrodzepie trwa_’re na podmurdéwce .
162 | 4783/12573 Gmina Rozwienica 425 z me_talowyml_siupkaml w;diuz pothocno — zachodniej
granicy dziatki na dtugosci 50 m
Pszeniczka Agata Halina dokonac rekultywaciji na czesci gruntu 0 powie:rz_chni
163 | peseniozka Zbigniew Jézef 232 okp’ro _0.02 h'a w poigquwo_ —.zachodmej czesci
(zlikwidowa¢ wysypisko $mieci)
wykopac row otwarty wzdtuz uzytku gruntowego (Ps)
od strony potudniowej o dtugosci okoto 80 m z wylotem
164 | Pilch Dariusz 181 do rowu przydroznego,
wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci
o diugos$ci okoto 35 m
dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie i wyréwnanie
wysokiej skarpy w pétnocno — zachodniej czesci na
165 | Goérski Grzegorz 180 dtugosci okoto 160 m i powierzchni 0,11 ha,
wyréwnac starg droge wraz z wysokg miedzag
w srodkowej czesci na diugosci okoto 250 m
166 | Bazylak Bronislaw 192 wyréwnacé wysokg miedze poprzeczng w srodkowej

czesci na dtugosci 12 m
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167

Malec Katarzyna Stanistawa
Malec Michat Piotr

168/1

dokonac rekultywacji przez usuniecie pniakéw po
Scietych drzewach na powierzchni okoto 0,10 ha

w potnocno — wschodniej czesci dziatki,

wykopac¢ row otwarty wzdtuz dziatki wtasnej nr 168/1
i dziatki nr: 165 i 166

168

Niewadzit Janina

257

usung¢ rosngce orzechy we wschodniej czesci dziatki
w ilosci 15 sztuk

We wsi Wieckowice

169

Bankowski Jozef

248

udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w pétnocnej
czesci dziatki na dtugosci 75m

170

Bak Matgorzata Janina

333

przebudowa¢ ogrodzenie z siatki metalowej na
stupkach metalowych na betonowej podmuréwce
wzdtuz granicy zachodniej przy drodze gminnej nr 330
na dtugosci 53 m

171

Bak Wiestaw

337

wykopac réw otwarty po granicy dziatki przy
wschodniej granicy z wylotem do rowu gminnego nr 16
na dtugosci okoto 100 m

172

Bak Daniel tukasz

202

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
diugosci 73m, wyréwnac wysokg miedze przy
potudniowo-zachodniej granicy dziatki na dtugosci
150 m

204

wyréwnac starg droge w pétnocno-wschodniej czesci
dziatki na dtugosci 30 m.

173

Adamkiewicz Matgorzata

101

wyréwnac starg droge wraz z wysokg miedzg wzdtuz
potudniowej granicy dziatki na dtugosci 230 m

115

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci 240 m.

174

Bojarski Wactaw

262

wyréwnacé wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
oraz przy jej wschodniej granicy na tgczng dtugosé
225 m.

175

Cycak Roman

246

udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w dziatce
przy jej pétnocnej granicy na dtugosci okoto 100 m

176

Cycak Jan

wyréwnac¢ wysokie miedze w ilosci dwéch sztuk

w srodkowej czesci dziatki na tagczng dtugos$¢ 260 m,
wyréwnac¢ wysokg miedze w zachodniej czesci dziatki
na dtugosci okoto 35 m

177

Czura Andrzej

98

wyréwnaé wysokg miedze oraz starg droge
w $rodkowej czesci dziatki na tgczng dtugosé 340 m

107

wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 110 m

178

Czura Wincenty

199

wyréwnac oraz odkrzaczy¢ starg droge w srodkowej
czesci dziatki na dtugosci okoto 80 m

257

wykopac¢ row otwarty przez srodek dziatki oraz zatozyé
przepust z mozliwoscig odprowadzenia nadmiaru wody
do istniejgcego rowu gminnego

263

wyréwnac wysokg miedze w zachodniej czesci dziatki
na dtugosci okoto 200 m

179

Rogus Wiestaw

268

wykopacé row otwarty przy pétnocno-zachodniej granicy
dziatki wzdtuz drogi gminnej nr 255 na dtugosci okoto
55 m
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180

Dybisz Jadwiga

163, 162

wykopacé row otwarty po granicy dziatek na dtugosci
okoto 25 m, tj. pomiedzy dziatkg Dybisz Jadwigi
i Wzietek Teresy i Mariana

181

Roga Jézef Stanistaw
Roga Krystyna

112

wyrownac wysokie miedze w Srodkowej czesci dziatki
na ogoélng dtugosc¢ okoto 450 m, wykopac réw otwarty
wzdtuz granicy dziatki nr 112 i drogi gminnej nr 111

o dtugosci 55 m, wykopac réow otwarty w potnocno -
wschodniej czesci dziatki o dtugosci okoto 90 m,
dokonac rekultywacji na nieuzytku (wyrobisko piasku)
przy potudniowej granicy dziatki na powierzchni
0.0750ha

113/2

wyréwnac¢ wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
oraz dwie poprzeczne w jej zachodniej czesci na
0g0Ing diugos¢ okoto 230 m

182

Rostecka Bozena Maria

155

wyréwnac starg miedze w pétnocno-zachodniej
czesci dziatki na dtugosci okoto 100 m

183

Kubicki Henryk

245

udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w pétnocnej czesci

dziatki na dtugosci okoto 80 m

146

w ramach zagospodarowania poscaleniowego dokonac
przebudowy trzech stupkéw z ogrodzenia trwatego wzdtuz

drogi gminnej nr 91

184

Mac Teresa

259

wykopac réw otwarty przy pétnocno-zachodniej granicy z
drogg gminng nr 255 na diugosci 33 m

185

Mac Zbigniew

231

udroznic réw stanowigcy uzytek gruntowy przy granicy z
dziatkg nr 230 (Skarbu Panstwa) na dtugosci 37 m

z odptywem do rowu gminnego nr 228

186

Mochon Agata

346

wyréwnac starg miedze o wysokosci ok. 1 m na catej
dtugosci dzialki tj. 215 m przy wschodniej granicy

187

Roga Jézef Stanistaw
Roga Krystyna

8/2

wyréwnac wysokie miedze w ilosci 2 przy potnocno-
zachodniej granicy na ogoélng dtugos¢ 170 m

188

Osada Andrzej

214

wykopac réw otwarty wzdtuz granicy dziatki wiasnej

i dziatki nr 218 (Czura Wincenty) na dlugosci 76m, wykopaé
row otwarty w sSrodkowej czesci dziatki
z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu gminnego

nr 16 na diugosci 53 m

189

Ktak Lidia

132

wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
ditugosci okoto 400 m

190

1/3 Sudot Aniela
1/3 Sudot Krzysztof
1/3 Sudot Stanistaw

114

wyrownac starg droge z wysokg miedzg w pétnocnej
czesci dziatki na diugosci okoto 300 m, oraz wysokag
miedze w potudniowej czesci dziatki na dtugosci okoto
300 m

191

Szklarz Wiadystaw

93

wyréwnac starg droge w potudniowej czesci dziatki na
catej jej dtugosci

192

Wzietek Marian Andrzej

161

wyréwnacé wysokg miedze w potnocno-zachodniej
czesci dziatki na dtugosci okoto 100 m
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wyrownac starg miedze we wschodniej czesci dziatki na

193 | Wzietek Teresa Anna 174 dtugosci okoto 250 m
wyréwnacé wysokg miedze w pétnocnej czesci dziatki na
109 dtugosci okoto 240 m, wyréwnac starg droge
194 | Zablocki Janusz w $rodkowej czesci dziatki na dtugosci okoto 230 m
(zawiez¢ wawoz ziemig)
116 wyréwnac stare miedze w ilosci dwéch w potnocne;j
i potudniowej czesci dziatki na dtugosci okoto 630 m
195 | Zajac Matgorzata Celina 312 wyréwnac wysokg miedze w potudniowej czesci dziatki
na dtugosci 98 m
wyréwnac starg droge przy potudniowej granicy dziatki
196 | Zajac Jozefa 96 na dtugosci okoto 300 m
Zajgc Wiadystaw 106 wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci 240 m
197 | zurawski Jan 201 wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
dtugosci okoto 50 m
1/3 Stysiat Pawet Roman wyrownac wysokg miedze w srodkowej czesci dziatki
198 | 1/3 Dgbrowska Ewa 6 na dtugosci 100 m, wyrdwnac wysokg miedze
1/3 Stysiat Bartfomiej w zachodniej cze$ci dziatki na dtugosci okoto 15 m
199 1;421 \F/{V%StLeCH';"’;ifgze”a Maria 238 udrozni¢ réw stanowigcy uzytek gruntowy w srodkowej
1/4 Kisiel Andrzej Adam czesci dziatki na dtugosci okoto 95 m
200 | Boratyn Piotr Mariusz 74 wyréwnac stary wjazd w potudniowo-zachodniej czesci
Boratyn Iwona Stanistawa dziatki na dtugosci okoto 40 m
wyrownac starg droge w srodkowej czesci dziatki na
Zablocka Maria diugosci okoto 316 m (wawoz zawiez¢ ziemig na
201 | Zablocki Janusz 117 dtugosci okoto 200 m),
wyréwnacé wysokg miedze w pétnocno-wschodniej
czesci dziatki na diugosci okoto 170 m
wyréwnaé wysokie miedze w potudniowej czesci dzialki
w ilosci 4 na 0gdlng dtugos¢ okoto 1000 m, wyréwnac
starg droge w potudniowej czesci dziatki na dtugosci
202 | Roga Pawet Jarostaw 105 okoto 250 m, wykopac row otwarty wzdtuz wschodniej
granicy dziatki wtasnej i drogi gminnej nr 111 na
dtugosci okoto 100
4/1 wyréwnaé wysokg miedze przy potudniowo-wschodniej
003 | Skarb Paristwa — Agencja granicy na dtugosci 45 m
Nieruchomosci Rolnych 8/1 wyréwnac¢ wysokie miedze w ilosci 4 na tgczng diugosé
120 m
Homa Janusz Mariusz dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na
204 | Homa Lucja Agnieszka 321 powierzchni okoto 0,03 ha przy jej potudniowo-
zachodniej granicy
205 | Cycaklrena 200 WyréV\{nfac': starg droge w Srodkowej czesci dziatki na
Cycak Marian Henryk diugosci 33 m
206 | Cycak Mariusz 4/2 wyrownac starg miedze w potnocnej czesci dziatki na
catej dtugosci tj. 300 m
wykopacé row otwarty w srodkowej czesci dziatki
z odprowadzeniem wody do rowu gminnego
nr 228 na dtugosci okoto 90 m,
og7 | CzuraMaria 218 wykopac row otwarty po granicy dziatki wlasnej i dziatki

Czura Wincenty

nr 214 Pana Osady Andrzeja na dlugosci 76 m,
wykopac row otwarty po granicy dziatki wlasnej

z dziatkg nr 222 z mozliwo$cig odprowadzenia wody do
rowu gminnego nr 228 na dtugosci okoto 40 m
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wyrownac starg miedze w potnocnej czesci dziatki na
dtugosci 150 m, wyréwnac¢ starg miedze we wschodniej
czesci dziatki na diugosci 50m

Miktasz Franciszek
208 Miktasz Alina Bronistawa 336

dokonac likwidacji 4 starych miedz na ogdéing diugo$é

123 | okolo 700 m

209 Zajac Marek Stanistaw

Zajgc Teresa AT . : S o
dokona¢ likwidacji starej drogi w potudniowej czesci

113/1 dziatki

wyréwnac starg droge w srodkowej czesci dziatki na

198 dtugosci okoto 90 m

wyréwnac starg miedze w potudniowej czesci dziakki
210 | Czura Hubert Michat od drogi na Tuligtowy do granicy z Chorzowem na
319 dtugosci okoto 170 m

215/2 dokonac rekultywacji przez odkrzaczenie gruntu na
powierzchni 0,1150 ha

78 wyréwnac starg droge w poétnocnej czesci dziatki na
dtugosci okoto 50 m

wyrownac starg droge w potnocnej czesci dziatki na

Gotagb Justyna Monika 102 L.
211 Golab Marcin Tomasz diugosci okoto 180 m
108 wyréwnac starg miedze o wysokosci okoto 1 m

w srodkowej czesci dziatki na dtugosci 127 m

212 | Galicki Maciej Sylwester 130 wyr(:)vynac? wysokie r,niedze w ilgéci 2 w srodkowej
czesci dziatki na 0gdlng dtugos¢ 210 m

213 | Rostecka Bozena Maria 237 udrqulc row stanowaclzy.uzytek gruntowy w Srodkowej
czesci dziatki na dlugosci 50 m
dokonac rekultywaciji przez odkrzaczenie gruntu

214 | Homa Dorota Stanistawa 322 w poétnocno-zachodniej czesci dziatki na powierzchni
okoto 0,05 ha

215 | Gmina Rozwienica 255 zabezpieczy¢ pkt osnowy geodezyjnej nr 522

sk

,,Wyrownac¢ starg droge” oznacza jej rekultywacje tzn. teren pod nig nalezy przywroci¢ glebom warto$ci
uzytkowej agrarnej

Powyzsze prace zostang wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego,
realizowanego w zakresie dziatania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z
rozwojem 1 dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa przez scalanie gruntow”, objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013.

2.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong §rodowiska, zawarte
w innych czgéciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, nalezy interpretowa¢ zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesOw o0sob
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w
istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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Magazyny, sklady 1 bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, strefami ochronnymi uj¢¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W
przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie strefy ochronnej nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-
wodnego.

Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ 1 magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiodr przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wlgcznie.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zakldca¢ stosunkoéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia
wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie
powodowac¢ zmiany kierunkéw 1 predkosci przeptywow wod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.
W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
14 maja 1999 r. z pdz. Zm.)

Program 1 przeprowadzenia RoboOt nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwié
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow przyleghych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne budowy, przebudoéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem ,

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje¢ o pozwoleniu wodno-prawnym
1 pozwolenia na budowe .

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia 1 zatwierdzenia na przebudowe
lub likwidacje infrastruktury techniczne;j.

Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych ) powinny spetnia¢é obowigzujace
przepisy i normy.
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W celu opracowania rozwigzan projektowych nalezy podja¢ wspoétprace z zarzadcami drog
wojewodzkich 1 powiatowych.

Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowa drog, a przebiegajacej w obszarze realizowanego
odcinka drog dojazdowych.

2.4. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu
budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

- czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych;

- uzyskaniem 1 realizacja obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestorow sieci 1 zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z
nieruchomosci w przypadku potrzeby przebudowy urzadzen;

- zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznos$ci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

- sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementow infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowych,
a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajagcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

- uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z pdzn. zm.) zakresu, warunkoéw i
termindw zajgcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przej$cia przez tereny wod
ptynacych oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/n,

- usuni¢ciem, odwiezieniem na odktad humus pozostalego po wykarczowaniu terendéw
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow i
rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu 1 w czasie
prowadzenia Robdt;

- usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci 1 wurzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

2.5. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé¢ wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkow ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice Strona 33



S X Program
# * Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich
= nalata 2007-2013

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i1 maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drog¢ publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie chronionym, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem s$rodowiska gruntowo-
wodnego.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowaé ilo§¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

- ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podlaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie §ciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przeno$nych toalet oraz kontenerow
na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczeg6lno$ci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Droga

3.2.Zagospodarowanie terenu

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ 1 magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nie nalezy powodowa¢ trwatych zmian lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i
predkosci przeptywow wod.
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Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

3.3. Konstrukcje nawierzchni

Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwatos$ci nawierzchni;

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetnia¢ minimalne parametry
okreslone ponizej.

Do wyboru konstrukcji nawierzchni utwardzonych nalezy przyja¢ wystepowanie w podtozu
gruntowym gruntéw wysadzinowych oraz n.w. zatozenia projektowe:

dopuszczalne obcigzenie osi - 80 kN/o$

gleboko$¢ przemarzania gruntu - h=1,00 m

warunki wodne — dobre

grupa nosnosci podtoza - G3 (dla pytéw 1 glin pylastych)

kategoria ruchu - 1 ( ruch R-1)

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni

e przekrdj drogowy

e ilos¢ pasow ruchu - 1 lub 2

e szeroko$¢ jezdni —3,00 m w uzasadnianych przypadkach dla swobodnego poruszania
si¢ po drogach moga by¢ stosowane mijanki o wymiarze 5,0m x 20, 0 m

e pochylenie poprzeczne jezdni -3%

e szeroko$¢ poboczy obustronnych gruntowych - 0,75m

e pochylenie skarp 1:1,5 —1:1

Nalezy zaprojektowacé n/w konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja A
e 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e 15cm - warstwa odcinajaca z piasku o wp > 35
e warstwa wzmacniajaca podloze z geowldkniny separacyjnej o gramaturze 250-
300g/m2 lub inne rozwigzanie nie powodujace obnizenia parametrow technicznych
drég dostosowane do warunkow geotechnicznych gruntu
Konstrukcja nawierzchni moze zawiera¢ inne rozwigzan technicznych jezeli spowoduje to
zmniejszenie kosztow budowy 1 jednoczesnie zwigkszy zakres utwardzenia drog a nie
spowoduje obnizenia parametrow technicznych drog.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty budowy i eksploatacji.

Konstrukcja B drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej
e profilowanie i walowanie okresowe po zdj¢ciu ziemi urodzajnej na giebokos$¢ do 10
cm
Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznos$ci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowaé warstwe
odsgczajaca, speiniajacg wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.).
Warstwa odcinajaca

W przypadku wystgpowania pod warstwa odsaczajaca gruntdw nie ulepszonych spoiwem
nalezy spelni¢ warunek szczelno$ci warstw. Jezeli powyzszy warunek nie moze byc¢
spelniony, to miedzy tymi warstwami nalezy ulozozy¢ warstw¢ odcinajaca spelniajaca
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).

Podloze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drog musi spetnia¢ warunki dla
podtoza grupy nosnosci G3.

3.4. Drogi wojewddzkie powiatowe gminne i dojazdowe

Wody opadowe z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do istniejagcego systemu
odwodnieniowego. W celu zapewnienia skuteczno$ci istniejacego systemu odwodnienia
nalezy zaprojektowac 1 wybudowac przepusty.

3.4.1. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw
0soOb trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazdéw, wybudowac zjazdy do nieruchomosci
przyleglych do projektowanych drég transportu rolnego. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob
odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardéw
gabarytowych pojazdéw, dla ktorych beda przeznaczone, uwzgledniajac kategori¢ zjazdu.
Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowej ruchu . Projekt nie obejmuje zajadéw z drog powiatowych, wojewodzkich,
krajowych.

3.4.2. Odwodnienie

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ system odwodnienia pasa drogi transporty rolnego. System
odwodnienia powinien spelnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac i
uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwos$ci techniczne odbiornikéw oraz uzgodnic
warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

System odwodnienia pasa drogi powinien opiera¢ si¢ na rowach drogowych wzdtuz drog .
Rowy drogowe nie mogg petic¢ roli zbiornikéw retencyjnych, w zwiazku z czym ich
pojemnos¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu retencji.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wybudowac przepusty pod drogami transportu rolnego oraz pod
zjazdami 1 wjazdami .

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkow podluznych (min. 0,3%) i1 spadkdéw poprzecznych (min. 2,5%)
umozliwiajacych sptyw wody do obustronnych rowow.

Dla nasypow o wysoko$ci h>2 m nalezy zastosowac Scieki przy zewnetrznych krawedziach
jezdni, z ktorych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie do rowu.
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3.5. Wykaz drog zagospodarowanie poscaleniowe BYSTROWICE — WIECKOWICE -
TYNIOWICE

BYSTROWICE

Numer Dlugosé DROGI DROGI
Lp. dziatki (m) KATEGORIA A KATEGORIA B
1. 417 798,00 798,00
2. 418 243,00 243,00
3. 280 1371,10 1371,10
4. 462 1446,00 1446,00
5. 470 89,00 89,00
6. 468 14,00 14,00
7. 637 480,00 480,00
8. 554 516,00 516,00
9. 553 332,00 332,00
10. 523 1285,00 1285,00
12. 93 419,00 419,00
13. 666 670,00 670,00
14. 502 1378,00 1378,00
15, 207 610,00 610,00
16. 205 762,00 762,00
17. 49 707,00 707,00
18. 50,52 922,00 922,00
20. 3/2 635,00 635,00
2. 264 366,00 366
22. 313 488,00 488
23. 406 100,00 100
24. 393/1 213,00 213
25. 374 255,00 255
26. 119 80,80 80,8
28. 67 309,00 309
29. 228 240,00 240
30. 33 68,00 68
31. 103 157,00 157
32. 105 21,00 21
33, 127 55,50 55,5
34. 168 95,00 95
35. 1911 108,00 108
36. 191/2 593,00 593
37. 223 425,00 425
38. 272 100,00 100
39. 285/1 25,50 25,5
40. 288/1 31,00 31
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41. 342 139,50 139,5
42. 407/3 38,50 38,5
43. 484 746,00 746
45, 646 40,00 40
46. 647 130,00 130
447 236,00 236
RAZEM 17 737,90 12 677,10 5 060,80
WIECKOWICE
Numer Dlugosé DROGI DROGI
Lp. dziatki (m) KATEGORIA A KATEGORIA B
1. 288 1528,00 1528,00
2. 330 564,00 564,00
3. 296 800,00 246 554
4. 255 1036,00 86,00 950,00
5. 91 555,00 555,00
6. 75 88,00 88,00
7. 142 871,00 871,00
8. 11 916,00 916,00
9. 14 375,00 375,00
191 359,00 359,00
10.
1. 120 718,00 718,00
12. 266/2 137,00 137,00
13. 241 153,00 153,00
14. 1M1 355,00 355,00
15. 52 148,00 148,00
16. 141 393,00 393,00
17. 317 262,00 262,00
18. 158 321,00 321
19. 210 41,00 41
20. 140 1141,00 1141
21. 10 414,00 414
22. 29 790,00 790
23. 50 300,00 300
24. 68 105,00 105
25. 147 78,00 78
26. 151 184,00 184
27. 224 58,00 58
28. 256 182,00 182,00
29. 272 49,00 49
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30. 276 180,00 180
31. 279 251,70 2517
32. 318 133,00 133
33. 339 309,50 309,5
34. 344 364,00 364
35. 356 437,00 437
RAZEM 14 596,20 8 337,00 6 259,20
TYNIOWICE
DROGI DROGI
Numer Dlugos¢ | KATEGORIA | KATEGORIA

Lp. dziatki (m) A B

1. 159 481,00 481,00

2. 58 539,00 539,00

3. 155 219,30 219,30

4. 37 857,40 700,0 1574

5. 100 192,60 192,60

6. 46 118,70 118,70

7. 28 583,00 583,00

8. 175 600,00 500,0 100

9. 176 1295,00 740 555,0

10. 251 673,00 200,00 473

1. 231 650,00 650,00

12. 275 609,00 609,00

13, 441 468,50 468,50

14, 299 465,00 200,00 265,0

15. 262 264,00 264

16. 503 560,00 560

17. 520 191,50 191,5

18. 519 42,40 42,4

19. 528 175,00 175

20. 472 690,00 690

21 47 357,00 357

22. 132/3 63,00 63

23. 169 175,00 175

24. 229 304,00 304

25, 235 421,00 421

26. 245 381,00 381

27. 347 111,50 1115

28. 402 55,00 55

29, 427 63,00 63

30. 464/2 67,00 67

31. 473 318,00 318
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32. 480 74,00 74
33. 491 591,00 591
34, 540/2 39,00 39,00
35. 541 576,00 150,0 426,0
36. 411 696,00 250,0 446,0
RAZEM 13 965,90 7558,1 6407,8

4.0. Dokumenty Wykonawcy

4.1. Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowaé wszelkie opracowania

jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow

wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegblnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi,

4. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

lub decyzji o warunkach zabudowy

5. W razie potrzeby materialty do wniosku o dodatkowa decyzje/decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach;

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy ;

7. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

8. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielajacy pozwolenie na budowe ,
wniosek zgloszenia robot budowlanych;

10. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

11. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

12. Przedmiary robdt;

13. Dokumentacj¢ powykonawcza;

14. Mapa powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

15. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci

znajdujacych si¢ poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbgdna do

zrealizowania niniejszej inwestycji;

4.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyz;ji,
a w szczegollnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlno$ci wymagania zawarte w
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przepisy prawa wytyczne, instrukcje 1 standardy wymienione w Czg$ci Informacyjnej

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okre§lenia wymagan oraz finalng ilo$¢

egzemplarzy opracowan:

S X Program
# * Rozwoju
* b Obszarow
* — Wiejskich

=" nalata 2007-2013

L.p | Nazwa Dokumentu Tlose
kompletow
1 | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 6

2 | Projekty podzialu nieruchomosci (w razie potrzeby) 2

3 | Wypisy z rejestru gruntéw i budynkow dla dziatek objetych 2
inwestycja

4 | Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetych inwestycja 2

5 | Projekt robodt geologicznych, 4

6 | Wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 2
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy ;

7 | Materiaty do wniosku o zmiang¢ decyzji o srodowiskowych 6
uwarunkowaniach (w razie potrzeby)

8 | Projekt budowlany tacznie z materiatami i 6
opracowaniami towarzyszacymi

9 | Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia 2
pozwolenia na budowe

10 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 6

11 | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami 6
towarzyszacymi

12 | Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 4
Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom projektu
wykonawczego

13 | Dokumentacja Powykonawcza 3

14 | Mapa powykonawcza 3
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3

15 | Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i 3
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
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Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu roOwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej / dwg, doc, xls / oraz w formacie plikow pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia przegladow 1 uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacja tych
dokumentow.

W szczegblnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbgdne na
procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien,
zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wilasciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem 1 innych dokumentéw niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja 1
przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

4.3. Specyfikacje na projektowanie
Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie
Specyfikacje na projektowanie stanowigce czg$¢ niniejszego PFU, okresla wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w
ramach Umowy.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach zamowienia
Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujgcej
Dokumentacji Projektowej:
o Projekt Budowlany,
e Materiaty do wuzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi,
o Projekt Wykonawczy,
¢ |Inwentaryzacji powykonawczej.
4.3.1. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

4.3.1 Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiér opracowan projektowych,
w ktérych gtéwnym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany.

W sktad stadium Projektu budowlanego w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne

opracowania projektowe, np.:,

- materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej,
- projekty rozbiérki,
- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegollnymi oraz inne materiaty projektowe,
- mapa do celéw projektowania drog,
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbedna do realizacji zamowienia,
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- dokumentacja geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktore stuzy:
- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na budowe inwestycji drogowej i melioracyjnej
- przygotowaniu projektow wykonawczych .

Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze

do Prawa budowlanego.
Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany
przez Prawo budowlane) ktére wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materiatlowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Obioru Robot Budowlanych (STWIORB). Pozostate okreslenia podstawowe
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami,

4.3.2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktoére nalezy uwzglednic¢ przy wykonywaniu
Dokumentaciji Projektowe;j.

Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objetej niniejsza SP.

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma zawiera¢ opracowania
projektowe o charakterze szczegdtowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone
szczego6towo (ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego i wykonawczego ma by¢ wykonane dla catego zadania
inwestycyjnego objetego niniejszym zamdwieniem na projekt i budowe, lecz dopuszcza sie
mozliwos¢ odrebnych opracowan dla poszczegdlnych elementéw wchodzacych w skiad
zadania, ktére mogg stanowi¢ odrebne przedmioty odbioru i dopuszczenia do uzytkowania.

- Szczegodtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzgdzeniach wykonawczych do ustawy Prawo
budowlane.

- W przypadku kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawi¢
wszystkie istothe zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektow,

- W projektach dla drég i melioracji, uksztattowanie terenu jest czescig projektu
zagospodarowania terenu.

Warianty
Stadium Projektu budowlanego i wykonawczego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras
drogowych, na podstawie zatwierdzonej mapy zagospodarowania poscaleniowego.

Szczegobtowos¢ prac projektowych

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzgdzenia
nalezy zaprojektowac szczegoétowo (ostatecznie).

Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych
Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

(a) analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatbw archiwalnych oraz
wykonanie pomiardéw, badan, obliczen i ekspertyz.

(b) opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim
zwigzanych w tym Il raportu oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan.

(c) opracowanie materiatéw niezbednych dla dokonania uzgodnien ,

(d) uzyskanie wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, opinii, decyzji i
pozwolen,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :Zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice Strona 43



*

* Program
# * Rozwoju
*( s Obszarow
wll = Wiejskich

= nalata 2007-2013

(e) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z
nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

(f) opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia
inwestycji drogowej i melioracyjne;j

(i) uwzglednienie warunkéw z postanowienia witasciwego organu w sprawie uzgodnienia

w trakcie wydawania decyzji,
(j) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia na realizacje inwestycji drogowe;j i
melioracji,
(k) opracowanie Projektu wykonawczego, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i
uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru,

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacjg Wykonawca

ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:

Projekt budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniaé wymagania §6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku
inwestycji sktadajgcej sie z wiekszej ilosci obiektéw, projekty architektoniczno-budowlane powinny by¢
oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub branzy. W szczegdlnosci mozna zastosowaé oddzielne
czesci zawierajgce obiekty: drogowe, melioracje, infrastruktury technicznej, urzgdzen ochrony
Srodowiska, inne obiekty.

Projekt wykonawczy

Rysunki projektu wykonawczego powinny zosta¢ ztozone do formatu A-4 i przekazane bez
oprawiania, w teczce zapinanej lub wigzanej.

4.3.3. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenu:

Czes¢ Opisowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb o$wiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogag
by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci opisowe;.

Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowg zawartosé:

Przedmiot inwestycji.

Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz (poczatek,
koniec, dtugos¢), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.

Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).

Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i  oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i  obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejgca sie¢  komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb  obstugi

ruchu lokalnego,
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych, obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i
zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i le$ne).
Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) oraz informacji pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo,
gmina, ).
Dane dotyczace zagadnieh archeologicznych.
Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).
Uksztattowanie trasy drogowe.
Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i planowanego
zagospodarowania terenu,
- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drog, dostepnosé.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego.
Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Przede wszystkim nalezy zamiesci¢ kopie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolen
wodnoprawnych. Ponadto instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementoéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to: zainteresowani wtasciciele lub
zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow: w zakresie
wydawania warunkow do budowy zarzgdzanych przez nich obiektéw oraz w zakresie uzgadniania
odpowiednich rozwigzan projektowych, a w szczegdlnos$ci lokalne samorzady (gminy)
wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi,
wiasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkéw narodowych i
krajobrazowych, nadlesnictwa, kota towieckie i pozarzgdowe organizacje ekologiczne,
Czes$¢ rysunkowa —
zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zawarto$¢ ramowa:

Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.

Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.:

- granice i numery dziatek,

- usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych obiektéw

- rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,

- uksztattowanie terenu,

- ukfad sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartosc¢ projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdziatu 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:-

- Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
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- Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim spetniaé
wymagania m.in. §12 i §13 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia

obiektow w terenie.

Czes¢ rysunkowa powinna zawierac¢ co najmniej ponizsze rysunki:

dla obiektow drogowych

-plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),

-przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 -=-1:100),

-przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 -1:100) - w zaleznosci od potrzeb,

- szczegoty konstrukcyjne (1:10-1:25),

Dla obiektow inzynierskich melioracji

- przekrdéj podtuzny ( 1:20 - 1:200 w zaleznosci od wielko$ci obiektu)

- przekroje poprzeczne (1:20 - 1:50),

- plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

- szczegoty konstrukcyjne (1:10 - 1:25),

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wedtug wymagan oraz ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow

Projekt rozbiorki
Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiérki, dla ktérych ustawa Prawo budowlane
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykonac projekt rozbidrki, o ile zajdzie taka
potrzeba, zawierajgcy:
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
-pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty, wymagane przepisami
szczegolnymi,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- W razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegétdow roboét rozbidrkowych.
4.3.4. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegélnymi
Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto§¢ materiatdbw projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolenn wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktére mogg
wystgpi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.
Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia
18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z pdzn. zm.), upowazniajgca do
szczegolnego korzystania z wod oraz wykonywania urzgdzen wodnych.
Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktérego nalezy dotgczy¢ operat wodnoprawny
oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci . Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen
wodnych moze by¢ wydane na podstawie projektu tych urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada
wymaganiom operatu, o ktérym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne
(Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z pézn. zm.). Organem wiasciwym do wydawania pozwolen
wodnoprawnych jest marszatek wojewddztwa lub starosta (zakres wtasciwos$ci reguluje art.140 ustawy
Prawo Wodne).
Przepisy ww. ustawy dotyczgce urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do:
- urzadzeh melioracji wodnych niezaliczonych do urzgdzeh wodnych;
- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen;
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- obiektow budowlanych oraz robét wykonywanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig;

- robot w wodach oraz innych robét, ktére mogg byé przyczyng zmiany naturalnych

przeptywdw wod, stanu wod stojgcych i wéd podziemnych.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w art.
132 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz.1229 z p6zn. zm.).

4.3.5. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.
Czynnosci uzgadniania dokonuje Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych)
przewodow i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjno$ci w stosunku do innych przewodow i urzadzen,
obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie. Nalezy
takze uwzgledni¢ zapisy regulaminéw poszczegolnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej).

Zawartos¢ zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia

podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

4.3.6. Inne materialy i opracowania

(b) Dokumentacja geologiczno - inzynierska - Dokumentacja geologiczno - inzynierska
zatwierdzana jest przez wtasciwy organ administracji geologiczne;.

(c) Dokumentacja hydrogeologiczna - Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez wiasciwy organ
administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu
okreslenia warunkow hydrologicznych m.in. w zwigzku z odwodnieniem budowli.

Wykonanie tej dokumentacji musi by¢ poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ
projektu robét geologicznych.

(d) odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania

od gestoréw urzadzen infrastruktury obcej warunkéw technicznych przebudowy tych urzgdzen
kolidujgcych z inwestycjg drogowg oraz do uzyskania uzgodnien gestorow,

(e) odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorskg) lub zezwolenia (w

przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektéw budowlanych wpisanych do

rejestru zabytkéw lub znajdujgcych sie na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wtasciwy organ ochrony konserwatorskiej.

(f) odpowiednie materiaty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

(m) materiaty do innych uzgodnien z wtasciwymi organami, ktérych konieczno$¢ wykonania moze
wynikac z tresci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentac;ji
projektowej, jako warunkéw szczegodlnych, zwigzanych z konkretng lokalizacjg, np. dotyczacych
ograniczen sposobu zabudowy w sgsiedztwie terenéw, obiektéw i urzgdzen ochronnych .

(n) odpowiednie materiaty dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby

przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyzej wymienione
materiaty i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia
wymagane na podstawie tych materiatéw.
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Wykonawca przed ztozeniem wnioskéw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do wiasciwych
organodw, uzyska finalng akceptacje materiatdow przez Zamawiajgcego.

4.3.7. Zawartos¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegotowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany
przez Prawo budowlane), ktére wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materiatlowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje
techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektow budowlanych i melioracji bedgcych przedmiotem
robét budowlanych.
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawierac rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robo6t budowlanych.
W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych. W skfad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen,
potrzebne dla przysztego wykonawstwa konstrukcyjnych i ilo$ciowych.
Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji rob6t. Wszystkie rysunki
powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig, odpowiednig szczegdtowoscig i czytelnoscig.
Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.
W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
- Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robét. W opisie technicznym nalezy zamiescic istotne z punktu widzenia wykonawstwa
robot materiaty, ktére bedg potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére okreslajg
warunki oraz sposob wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Zadania. Podstawg do opracowania STWiIORB jest Projekt budowlany oraz
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiajgcego Warunki Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, ktére Wykonawca winieni traktowac jako wymagania minimalne.
- Rysunki wykonawcze:
(a) dla obiektow drogowych i melioracji
(a1) przekroje poprzeczne drég i urzadzeh melioracji (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem
powierzchni wykopow i nasypow oraz podanie ich wartosci w danym przekroju
(a2) schematy wytyczenia obiektéw, np.: drég, obiektdéw inzynierskich,
(a3) szczegoty elementéw wyposazenia technicznego (1:10 - 1:25),
b) dla obiektéw inzynierskich

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

(b2) szczegoty (1:5 - 1:20)
(c) szczegoty konstrukcyjne (1:5 - 1:10),

- Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych
obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét).

- Przedmiar Robét zawierajgcy zestawienie elementéw Robot Statych, przewidzianych do wykonania
w ramach kazdej pozycji Wykazu Ptatnosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
uproszczonym opisem oraz wskazaniem witasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem
przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.
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Opracowanie Przedmiaru Robét powinno sktadac¢ sie z:

al strony tytutowej,

b/ opisu zasad i metodologii opracowania,

c/ tabeli Przedmiaru Robét. Tabela Przedmiaru Robét powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla
kazdego wyodrebnionego w STWIORB elementu Robo6t Statych sktadajgcego sie na catosé

obiektu lub budowli,

d/ Dla kazdej pozycji Przedmiaru Roboét nalezy poda¢ nastepujgce dane:

-numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu Ptatnosci ktérego
dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematykg robét
lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych;

- numer STWiIORB, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwe i zwiezly opis elementu Robét Statych,

- jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

- ilo$¢ jednostek technicznych elementu Robét Statych przewidzianych do wykonania, obliczonych dla
danej pozycji przedmiaru.

- llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w
Dokumentaciji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, w sposéb zgodny z zasadami podanymi w
STWIORB;

- Przedmiar Robét jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych, a
wyliczone w nim ilosci nie bedg miaty Zzadnego znaczenia i nie zmienig warto$ci ryczattowych pozyciji
rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawce w Wycenionym Wykazie Ptatnosci.

4.3.8. Zawartos¢ Dokumentacje powykonawcza

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang
zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementoéw projektowych Dokumentacji powykonawczej:

- Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wedtug wymagan
analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych .

4.3.9. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywac sie bedg zgodnie z ich postepem planowanym w

warunkow Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i

wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy w terminie 28 dni od daty otrzymania
Powiadomienia o dacie rozpoczecia kontraktu. Pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu
budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
budowe w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostatych prac projektowych i
Dokumentéw Wykonawcy w terminach gwarantujgcych odpowiednie tempo robét i ich zakonczenie w
Czasie na Ukonczenie zgodnym z umowg i bedzie odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Zamawiajgcego, wydanego w przypadku kiedy
postep prac nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy.
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W Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,
Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy wraz z
ich Cenami podanymi w Wykazie Ptatno$ci,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegoélne elementy dokumentac;i
projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegolnych elementéw prac projektowych takich jak:

analiza materiatow wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, ,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

Zamawiajgcy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami umowy lub wydanymi
poleceniami, w ciggu14 dni od daty przediozenia do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swdj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z Zzadnych
zobowigzah umownych.

4.3.10. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogodlne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogolne

dla Dokumentéw Wykonawcy.

Odbiér koncowy

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.

Procedura odbioru czesciowego i koncowego

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inzyniera .

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza zgodnos¢ dokumentdéw przedstawionych

do odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych z Umowa,

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do podjecia nastepujgcych decyzji:

a/ o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy

opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do tych opracowan,

b/ o0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowan zleconych przez Zamawiajgcego, i
przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag (protokét bedzie zawierat informacje; w jakim
zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetnien wynikajgcych z
opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli Zamawiajgcy zlecit i Inzynier
przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy
opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do opracowan,

¢/ o odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego zasadniczo
nie sg zgodne z Kontraktem

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i

uzupetnienia. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz
z innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakohczeniu

czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego
Przedstawiciela Zamawiajgcego konczy odbiér opracowan.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia
przez Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty przekazania
przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymagan
warunkujgcych odbiér.
Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i kohcowego opracowan
projektowych jest Protokoét zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo odbiorczy powinien zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentaciji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedgcych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,

- liste zatgcznikéw,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajgc wniosek o dokonanie odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w trzech
egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

- kopie protokotéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia

Wykonawcy od skutkéw btedoéw projektowych,

Inzynier dokonuje kontroli i przeglagdu wyzej wymienionych dokumentow i przedstawia do
dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
4.3.11. Terminy wykonania, forma i ilos¢é egzemplarzy

Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilo$ci egzemplarzy podanej w Programie
funkcjonalno-uzytkowym / pkt 4.2 /, w terminach ustalonych w Programie, Warunkach umowy.
Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym

CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowg w wers;ji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadac¢
dokumentacji przekazanej w wersji papierowej.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF". Na nosniku danych nalezy
zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy.
Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé nazwom czes$ci lub tomdw. Pliki nalezy podzieli¢
na czes¢ opisowgq i czes¢ rysunkowaq. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada
numerowi i nazwie rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowa¢ nazwy skrécone. W
niektérych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek z danej
grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki muszg by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu DWG dla czesci
rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz w formacie kompatybilnym
z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na no$niku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki
podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow musza
odpowiada¢ nazwom czesci lub toméw. Nalezy przygotowac¢ oddzielne pliki dla czesci opisowej,
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rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajgcych sie na jedng catos¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym
podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegoinych
arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do plikow podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy,
aby nie dochodzito do gubienia $ciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw stylow linii i
czcionek, ktore sg niezbedne do wiasciwego wyswietlania zawartosci plikéw. Pliki musza by¢ wolne
od zabezpieczeh przed drukowaniem oraz edycj3.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, dokumentacje projektowa

w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive)

4.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkow Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigce cze$¢ niniejszego PFU,
okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, ,poz. 2027, z
pézn. zm.).

Warunki Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych / WWiORB/ uzupetniajg opis
przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w
zakresie materiatow 1 ich jakosci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkow wykonania
robot, badan i kontroli jako$ci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan
jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (SSTWiORB)/ SST.

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru
Robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania rob6t budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zalaczono odpowiednich
WWiIORB, to nalezy rowniez opracowa¢ 1 przedstawi¢ do przegladu i1 akceptacji
Zamawiajacemu dodatkowe, niezb¢dne SST na te roboty oraz wykona¢ te roboty w ramach
Zaakceptowanej] Kwoty Kontraktowe;.

5.0. ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJNA

5.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisoOw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych 1 okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z
pézn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z pdzn.
zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z poézn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia O6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn.
zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072, z p6zn. zm.);

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozn zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pdzn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497, z p6zn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pdzn. zm.);
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17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaroéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn.
zm.);

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pdzn. zm.);

21. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z p6zn. zm.);

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.);

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z p6zn. zm.);

24. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.);
25. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.);

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobdw 1 form skladania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z
pozn. zm.);

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z p6zn. zm.);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pdzn. zm.);

29. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z pdzn. zm.);

30. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z p6Zn. zm.);

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

33. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pozn.
zm.);

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z p6zn. zm.);

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
1220, z p6zn. zm.);
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36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z p6zn.zm.);

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2012.81)

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéow dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz.1765 z p6zn. zm.);

39. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z p6zn. zm.);

40. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266, z pdzn. zm.);

41. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pdzn. zm.);

43. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z p6zn. zm.);

44. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pdzn. zm.);

45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759, z pdzn. zm.);

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (.);

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz.1071, z p6zn. zm.);

48. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z p6zn.
zm.);

49. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, z pdzn. zm.);

50. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90,
poz. 631, z pdzn. zm.);

51. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z p6zn. zm.);

108. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.);

52. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i1 budynkow (Dz. U. nr 38, poz. 454 z p6zn. zm.);
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Jarostaw, dnia 08.04.2011r.
OLR.II1.7633-12/10/11

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2,
art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostg¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko /Dz.UNr 199, poz. 1227 z p6zn. zm./ oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego /tekst jednolity
Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm./, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 85 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko /Dz.UNr 213, poz.1397 z p6zn. zm./, dzialajac z urzedu
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, zawartej w postanowieniu z dnia
09.02.2011r., znak WO0S.4240.3.7.2011.JG-2

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsigwzigcia p.n.,Scalenie gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wiegckowice
gm.Rozwienica” o lacznym obszarze 1074,29 ha, powiat jaroslawski, wojewodztwo
podkarpackie.

Integralng czescia decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia oraz karta informacyjna
przedsigwzigcia.

Uzasadnienie

Obwieszczeniem z dnia 27.12.2010, znak OLR.II1.7633-12/10 Starosta Jarostawski na
podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm./ oglosit z podaniem do
publicznej wiadomosci i zawiadamiajgc strony postepowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego, wszczgcie z urzedu postepowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na scaleniu gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice gm.RoZwienica
o lacznym obszarze 1074,29 ha, powiat jarostawski, wojewodztwo podkarpackie, dotaczajac
karte informacyjna przedsigwzigcia. Wyznaczony zostal 21-dniowy termin (do dnia
24.01.2011r.) na zapoznanie ze sprawa i skladanie uwag i wnioskow. W wyznaczonym
terminie nie zostaly wniesione zadne uwagi.

Planowane przedsigwziecie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko, dla ktorego obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany zgodnie z § 3
ust.] pkt 85 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko /Dz.U.Nr 213, poz.1397
z pozn. zm./.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 64 ww. ustawy organ prowadzacy
postepowanie wystapil pismem z dnia 28.12.2010r. znak: OLR.IIL.7633-12/10 do



Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na  $rodowisko. RDOS
postanowieniem z dnia 09.02.2011r. znak WO00S.4240.3.7.2011.JG-2  stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 realizacja ww. przedsigwzigcia nie wymaga
uzgodnienia z organem, o ktorym mowa w art. 78 ww. ustawy tj. panstwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym.

Majac na uwadze powyzsza opini¢ oraz charakter przedsigwzigcia Starosta
Jarostawski postanowieniem z dnia 23.02.2011r. znak OLR.IIL.7633-12/10/11 uznal brak
potrzeby sporzadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji.
Poniewaz liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa, strony zostaly o
tym fakcie zawiadomione poprzez umieszczenie postanowienia na tablicy ogloszen wsi:
Bystrowice, Tyniowice, Wigeckowice. Postanowienie podano tez do publicznej wiadomosci
(tablica ogloszen w gminie Rozwienica, Starostwie Powiatowym w Jarostawiu oraz na stronie
internetowej Starostwa).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w Jaroslawiu nie
ztozono zadnych uwag i wnioskow w sprawie.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko uwzgledniono tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko /Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm./. Starosta Jarostawski ustalil, co nastepuje,
biorgc pod uwage:

1. rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsiewzigcie dotyczy obszaru wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice gm.

Rozwienica, powiat jarostawski o lacznej powierzchni 1074,29 ha.
Scalenie gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigeckowice realizowane bgdzie w ramach
dzialania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i lesnictwa przez scalanie gruntéw” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem scalenia gruntow jest tworzenie korzystniejszych warunkéw gospodarowania
w rolnictwie i lesnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasow
i gruntow lesnych, racjonalne uksztaltowanie rozlogéw gruntdéw, dostosowanie granic
nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji wodnych, drég oraz rzezby terenu — art.l
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz.
1749 z p6zn. zm.).

W  wyniku zmniejszenia liczby dzialek uzyska si¢ poprawe efektywnosci

gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztow transportu oraz ulatwienie mechanizacji
upraw polowych, jednoczesnie zapewniajac kazdej z poscaleniowych dziatek ewidencyjnych
dostep do urzadzen infrastruktury techniczne;j.
W ramach projektu scalenia gruntow przeprowadzone zostana prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajgc wymogi srodowiska naturalnego.
Prace te obejmuja w szczegdlnosci urzadzenia drog dojazdowych do gruntéw rolnych
1 lesnych.



b) powiqzah z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsiewzie¢  znajdujqcych  sie na  obszarze, na ktorym bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie:

Nie wystepuja powiazania z innymi przedsigwzigciami.
¢) wykorzystywania zasoboéw naturalnych:

Nie dotyczy.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Planowane scalenie gruntéw nie spowoduje wprowadzenie do Srodowiska jakichkolwiek
substancji.

e) ryzyvka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Nie dotyczy

2. usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolno$ci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnos$ci samooczyszczania si¢
srodowiska i odnawiania zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego— uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary wodno-blotne.

Na uzytkach zielonych, ktére wystepuja wzdtuz istniejacych rowow melioracyjnych, poziom
wod gruntowych ksztattuje si¢ w granicach 40 — 80 cm ponizej poziomu gruntow, co
gwarantuje wiasciwe uwilgotnienie gleby.

Lokalne podtopienia sa wynikiem zaniedban uzytkownikéw gruntéw i wynikaja
7 braku dbatosci o drozno$¢ rowoéw melioracyjnych. Odprowadzanie nadmiaru wod
podziemnych jak i powierzchniowych odbywa sie siecig rowéw melioracyjnych do rzeki
Mleczki.

Na opracowywanym obszarze taczna dlugos¢ rowow wynosi 12 km. Rowy te w celu
zachowania wlagciwych stosunkéw wodnych nalezy w calosci poddac gruntowej renowacji,
na obrebie Tyniowice wybudowa¢ dodatkowo 0,3 km nowych rowdéw a na obrgbie
Wieckowice wybudowa¢ dodatkowo 0,4 km nowych rowow.

b) obszary wybrzezy:

Obreb gminy Rozwienica nie przylega do wybrzeza morskiego.
¢c) obszary gorskie lub lesne:

Nie wystepuja tu ani obszary gorskie ani lesne.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujec wéd i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych:

Na obszarze wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice nie ma stref ochronnych uje¢ ani
obszaréw ochronnych zbiornikow wod srodladowych.



e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa obszary:

- obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty .,Ostoja Przemyska™,

- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Pogérze Przemyskie”,

Obszary te znajduja si¢ w odleglosci okolo 2,6 km wzglgdem granicy obszaru objgtego
planowanym przedsigwzigciem — w rejonie m. Wigckowice.

Obszar planowanego scalenia polozony jest poza granicami form ochrony przyrody, o ktorych
mowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody i poza obszarami sieci
Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie w zaden sposob nie bedzie oddziatywaé na tereny
chronione. Zakres zamierzenia, jak rowniez potozenie w stosunku do obszaréw Natura 2000
wyklucza jakikolwiek bezposredni i posredni wplyw na warunki przyrodnicze. W zwiazku
z planowanym przedsigwzigciem nie zachodzi potrzeba wycinki roslinnosci wysokie;.

1) obszary, na kidrych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

Nie ma wyznaczonych takich obszarow.

g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Tereny osadnictwa usytuowane w zwartych kompleksach przy drodze wojewodzkie;
nr 880, drogach powiatowych oraz przy lokalnych drogach gminnych stanowia historyczny
uklad przestrzennej zabudowy, wzdtuz dawnego traktu wegierskiego.

Na obrebie Tyniowice z pozostatosci $wiadczacych o dawnym pochodzeniu zostata
jedynie drewniana cerkiew greko — katolicka p.w. Sw. Dymitra z 1709 r., oraz zesp6t dworski
z murowanym spichlerzem i otaczajacym go zabytkowym parkiem. Na obrgbie Wigckowice
$wiadectwem istnienia zespotu dworsko — parkowego sg zachowane murowane spichlerze z
konca XIX w. oraz murowany dwor Bialobrzeskich z 1852 roku. Pozostale obiekty
zabytkowe to zabudowa drewniana, chtopska oraz pojedyncze obiekty zabudowy murowanej
z konca XIX i poczatku XX w. wymienione w rejestrze zabytkow.

W wykazie zabytkéw zarejestrowanym przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw w Przemyslu znajduja si¢ rowniez 3 kapliczki murowane z XIX wieku oraz
murowana karczma z okolo 1894 r. na obrebie Bystrowice. Na opracowywanym terenie nie
byly prowadzone prace archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Bystrowice - 549 mieszkancow

Tyniowice - 492 mieszkancoéw

Wieckowice - 221 mieszkancow

Stan ludnosci na dzien 30.12.2010r. (dane wg Urzgdu Gminy RozZwienica).

i) obszary przylegajqce do jezior:

W obrebie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja jeziora.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja takie obszary.

3) rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajgce z :



a) zasiegu oddziatywania —obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsigwzigcie
moze oddzialywac:

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice
o lacznej powierzchni 1074,29 ha. Wsie Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice polozone sa
w gminie Rozwienica, powiat jarostawski w srodkowo-wschodniej czesci wojewodztwa
podkarpackiego. Obiekty polozone sa na pograniczu dwoch jednostek morfologicznych:
Kotliny Sandomierskiej i Pogérza Dynowskiego. Obszar ich wznosi si¢ przecigtnie na
wysokosci 210 — 250 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku pétnoc — poludnie
droga wojewddzka nr 880 Jarostaw — Pruchnik.

Zwarta zabudowa na opracowywanym obszarze zlokalizowana jest przewaznie przy
drodze wojewodzkiej nr 880, drodze powiatowej nr 33183, drodze powiatowej nr 33182 oraz
wzdhuz lokalnych drég gminnych. Opracowywany obszar zdominowany jest przez
pagérkowate wzniesienia poprzecinane plaskodennymi dolinami o réznej szerokosci
wahajacej si¢ od 100-600 m.

Wystepujace na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem Mleczka tworza czgs¢
zlewni rzeki Wistok.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Przedsiewziecie potozone jest w odleglosci od granic Rzeczpospolitej oraz ma charakter
lokalny. Nie bedzie wigc powodowalo transgranicznego oddzialywania na elementy
przyrodnicze.

¢) Wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia ismiejqcej infrastruktury
technicznej:

Realizacja przedsiewzigcia w zaden sposob nie wplynie na zwiekszenie obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej. Nie bedzie miata wplywu na zwigkszenie poboru wody
z wodociagu, obciazenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Przedsiewzigcie nie bedzie w zaden sposob negatywnie oddzialywaé na srodowisko.
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Podsumowujac. w toku postepowania i na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia.
ustalono co nastepuje:

Prace pomiarowe zwigzane z zalozeniem osnowy pomiarowej oraz z pomiarem
szczegbtow terenowych i wyznaczenie projektu scalenia na gruncie wykonane zostang
z uwzglednieniem nowoczesnych technologii, przy pomocy przyrzadow elektronicznych
(GPS, dalmierz). Natomiast prace projektowe zwiazane ze scaleniem gruntow oraz zalozenie
ewidencji gruntoéw po scaleniu wykonane zostang w systemie informatycznym, w programie
EWMAPA, EWOPIS, EWID 2000.

Do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktéw granicznych wykorzystane zostanie
okoto 6000 sztuk stupkéw betonowych, o wymiarach 10/10/47 cm.

Natomiast w celu transportu materiatéw i sprzetu zuzyte zostanie okoto 3000 litrow paliwa
(oleju napedowego). Powyzsze wielkosci nie uwzgledniajg ilosci surowcow mineralnych




i paliw uzytych przy budowie drég transportu rolnego. Te wielkosci mozna bedzie ustali¢
dopiero na etapie opracowania projektow szczegétowych budowy poszczegolnych drog.
Planowany zabieg urzadzeniowo-rolny, jakim jest scalenie gruntéw wsi Bystrowice,

Tyniowice i Wieckowice w znacznym stopniu wplynie na poprawg warunkow

przyrodniczych oraz warunkéw gospodarowania w rolnictwie poprzez:

- renowacje istniejacej sieci rowow melioracyjnych, przywrécona zostanie ich wiasciwa
funkcja na terenach podmoklych i odwrdci to proces powstania lokalnych zabagnien terenu;

- w zdecydowanej wigkszo$ci zachowany zostanie dotychczasowy kierunek dziatek, co nie
spowoduje zaklocen w grawitacyjnym sptywie wod;

- maksymalne wykorzystanie istniejacych drog, co ograniczy przeznaczenie gruntéw rolnych
o wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe;

- zachowanie dotychczasowego ukladu dzialek i drog dojazdowych w terenach budowlanych.
Eliminuje to w praktyce wycinke drzew przydomowych, zapobiega powstawianiu terenow
osuwiskowych, eliminuje potrzebe czg¢sciowej przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej;

- utrzymanie w dotychczasowym stanie uzytkowania dzialek zalesionych z zachowaniem
istniejacych naturalnych ekosystemow;

- rekultywacje gruntow zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych do produkcji
rolniczej.

7 uwagi na rodzaj i charakter przedsigwzigcia i odleglos¢ od obszaréw Natura 2000,
nie ma podstaw przypuszczaé, aby jego realizacja mogta spowodowa¢ ich naruszenie. Obszar
scalenia polozony jest w znacznej odleglosci od granic Rzeczpospolitej Polskiej oraz ma
charakter lokalny. Nie bedzie, wigc powodowalo transgranicznego oddzialywania na
poszczegolne elementy przyrodnicze. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie istnieje ryzyko
wystapienia powaznej awarii.

Biorac powyzsze pod uwage oraz po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Starosta Jarostawski stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na
scaleniu gruntdw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice gm.Rozwienica o facznym
obszarze 1074,29 ha, powiat jarostawski, wojewodztwo podkarpackie.

W trakcie postepowania nie wplynely zadne uwagi i wnioski.

Po rozpatrzeniu calego materiatu dowodowego oraz w oparciu o powolane we wstgpie
przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji zostala umieszczona na tablicy ogloszen i stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Jarostawiu, na tablicy ogloszen wsi: Bystrowice,
Tyniowice i Wigckowice oraz Urzgdu Gminy RoZwienica.

Informacja o niniejszej decyzji znajduje si¢ rowniez w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie w formularzu B pod
numerem 2011/B/0088.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej-na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej / Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z pdzn. zm./.



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Przemyslu, ul. Borelowskiego 1, za posrednictwem Starosty
Jarostawskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy RoZwienica + tablica ogloszen,

2. Soltys wsi Bystrowice + tablica ogloszen,

3. Sotltys wsi Tyniowice + tablica ogloszen,

4. Soltys wsi Wigckowice + tablica ogloszen,

5)Wydziat Geodezji i Katastru Nieruchomosci w/m,

. Strony postepowania poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Rozwienica

(zgodnie z art. 49 k.p.a.),

7. Strony postepowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen wsi Bystrowice
(zgodnie z art. 49 k.p.a.),

8. Strony postepowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen wsi Tyniowice
(zgodnie z art. 49 k.p.a.),

9. Strony postgpowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen wsi Wigckowice
(zgodnie z art. 49 k.p.a.),

10. a/a

: 2%V, L0447
Do wiadomosci: arostaw, dma L¥-1V. 9044
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o '

Niniejsza informacje zamieszczono:

. na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Jarostawiu,

. na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Rozwienica,

. na tablicy ogloszen wsi Bystrowice, gm.Rozwienica,

. na tablicy ogloszen wsi Tyniowice, gm.Rozwienica,

. na tablicy ogloszen wsi Wigckowice, gm.Rozwienica

6. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarostawiu

(&, T SR VS I S



Zatacznik nr 1 do decyzji Starosty Jarostawskiego z dnia 8 kwietnia 201 1r. znak OLR.I11.7633-12/10/11

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.,,Scalenie gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice
i Wieckowice gm.Rozwienica” o lacznym obszarze 1074,29 ha, powiat jarostawski,

wojewodztwo podkarpackie

Celem scalenia gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wieckowice gm.Rozwienica jest
stworzenie korzystniejszych warunkéw gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne uksztaltowanie rozlogéw gruntow,
dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji wodnych, drog oraz
rzezby terenu, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow
/Dz. U. 22003 r. Nr 178, poz. 1749 z pdzn. zm./.

Scalenie gruntéw wsi Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice realizowane bedzie
w ramach dzialania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa przez scalanie gruntow” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku zmniejszenia liczby dzialek wuzyska si¢ poprawg efektywnosci
gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztow transportu oraz ulatwienie mechanizacji
upraw polowych, jednoczesnie zapewniajac kazdej z poscaleniowych dziatek ewidencyjnych
dostep do urzadzen infrastruktury technicznej.

W ramach projektu scalenia gruntéw przeprowadzone zostang prace W zakresie
zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajac wymogi $rodowiska naturalnego.
Prace te obejmuja w szczegélnosci urzadzenia drég dojazdowych do gruntow rolnych
i lesnych.

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Bystrowice, Tyniowice 1 Wigckowice
o lacznej powierzchni 1074,29 ha. Wsie Bystrowice, Tyniowice i Wigckowice polozone sg
w gminie Rozwienica, powiat jarostawski w srodkowo—wschodniej czgsci wojewodztwa
podkarpackiego. Obiekty polozone sa na pograniczu dwoch jednostek morfologicznych:
Kotliny Sandomierskiej i Pogérza Dynowskiego. Obszar ich wznosi sie przecigtnie na
wysokosci 210 — 250 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku péinoc—potudnie
droga wojewddzka nr 880 Jarostaw-Pruchnik. Zwarta zabudowa zlokalizowana jest

przewaznie przy drodze wojewddzkiej nr 880, drodze powiatowej nr 33183, drodze



powiatowej nr 33182 oraz wzdtuz lokalnych drég gminnych. Obszar zdominowany jest przez
pagérkowate wzniesienia poprzecinane ptaskodennymi dolinami o szerokosci wahajacej si¢
od 100m do 600 m. Wystepujace na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem

Mleczka tworzg czesé zlewni rzeki Wistok.



MAPA ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO

obrgb: BYSTROWICE—TYNOWICE-WIECKOWICE
gmina: RoZwienica
skala 1: 5000

wies Wola Roéwienicka
gmina Rozwienica
powiat jarostawski

wies Rodwienica
gmina Rozwienica
powiat jarostawski

wies Czqstowice
gmina Rodwienica
powiat jarostawski

Legenda:

Il - droga wojewddzka
[ - drogi powiatowe i gminne o nawierzehni asfaltowej
[ - drogi projektowane wymagajqce urzqdzenia
[ - rowy odwadniajgce wymagajgce budowy
Il - rowy melioracyjne do ochowienia i renowac;i
[ - rowy mélioracyjne do zasypania
Bl - rzeko
[ — wysokie miedze i stare drogi do wyréwnania
[ - grunty zakrzaczone do rekultywacyi
() - znak osnowy geodezyjnej

—— - przepusty istnigjgee
—— — przepusty na projektowanych drogach

[ wylotach do drogi wojewdazkiej

i do drég powiatowych
—— — wal zabezpieczajgcy row

wie§ Rudolowice
‘gmina Rodwienica
S\ powiat jarostawski

o

[T — umocnienie skarpy
~—— — ogrodzenia do przebudowy wies Hatovice
® D A - strefa "W” ochrony archeologicznej

powiat jarostawski

Wl - rowy istniejgee nie wymagajqce odhowienia
I - crogi wylqczone z zagospodarowania
poscaleniowego
— drogi zakwalifikowane przez Komisje
scaleniowq do utwardzenia

wies Czelatyce
‘gmina Rokietnica
powiat jarostawski

miasto Pruchnik
‘gmina Pruchnik
powiat jarostawski

Sklad komisji scaleniowej: wies Chorzw
gmina RoZwienica
powiat jarostawski

1 Pon Wolec Mickal — przewodhiczqcy
4 2. Pon Waclaw Bok
3 Pan Wincenty Czura
4. Pan Boguslaw Frendo
5. Pon Tadeusz Gorski
wies Wegierka 6 Pan Andrzej Pilch
i 7. o izt ogo
8. Pan Krzysztof Sos
9. Pan Adam Szczepanik
10. Pon Lestaw Warikowicz
11 Pan Jorusz Zablocki
12. Pon Eugeniusz Zagrobely
13. Pan Wtady it i = pr. icie i Zwigzku
Rolnikdw, Kolek i Organizacyi Rolniczych w Jorostawiu
14. Pan Zdzislaw Halota — przedstawiciel ANR oddzial Terenowy w Rzeszowie
. . L o 15. Pan Grzegorz Kondrat — przedstawiciel Starosty Jaroslowskiego
Mapa zagospodarowania poscakeniowego odzwiercieala warunki objecia 16 Pan Michal Malec — przedstawiciel Pockarpackiej lzby Rohicze]
gruntow w posiadanie zgodnie z Decyzjq Starosty Jarosfawskiego o znaku
CK-l6822.119.2012 z ania 19 gruchia 2013 r. oraz uwzgledhia uzgodhienia
Kormisji scaleniowej w zakresie budowy rowdw w pasie arog i przepustow.

wies Tuliglowy
gmina Rokietnica
powiat jarostawski



Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

( piecz¢ Wykonawcy jéli posiada )
Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu prowadzonym w trybie przetarqu nieograniczoaeqo
0 wartosci zamowienia mniejszej nk kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. &tawy Pzp

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu publiczngod nazw: Zagospodarowanie poscaleniowe
w ramach projektu ,Scalanie gruntow wsi Bystrowic@/ieckowice, Tyniowice”, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wattazamowienia mniejszej hikwoty okr&lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Praamuovieh publicznych, zgtaszam udziat:

( petna nazwa Wykonawcy )

(' petna nazwa Wykonawcy )

(‘adres siedziby Wykonawcy )

( REGON Wykonawcy ) ( NIP Wykonawcy )

(telefon) (telefon / fax)

Dokument uprawniagym do wysgpowania w obrocie prawnym :

( zarejestrowany przez, wpisany do )

Reprezentacja Wykonaw@yarzd, przedstawiciele ustawowi, pelnomocnicy, prokaideh

(Imig i nazwisko — funkcja )

(Imig i nazwisko — funkcja )
Wadium w wysokasci 100 000,00 PLN (stownie: sto tysicy 00/100 ziotych)zostato wniesione

W ANIU e, WV TOTIYIIE oottt ettt sttt et eee e et ee st es et es et e v e s e s eseneneeneene

1. Oferug/emy przygcie do wykonania zamoOwienie pod nazwZagospodarowanie poscaleniowe
w ramach projektu ,Scalanie gruntdw wsi Bystrowice, Wigeckowice, Tyniowice” zgodnie
z wymogami okrdonymi przez Zamawiafgego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
zaryczaltowe wynagrodzenie brutto(cerg ryczattows brutto) w kwocie:

................................. ZEDrutto (SIOVBNI....cceeeeieiiiieeeeeee e,

........................................................................................................................................... zlotych),

ktore to wynagrodzenie gwarantuje wykonanie petregigesu rzeczowego oklenego dla przedmiotu
niniejszego posgpowania i zawiera wszystkie oplaty oraz koszty pramateriatdw koniecznych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, wa szczegOllnéci koszty okrélone
w Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamowienia, wakyjes optaty i podatki, opusty i rabaty, w tym
podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawavahzujacymi na dzi@é ztozenia niniejszej oferty.

W Stawce............ %

( Podpisly )



2. Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe zostato wyliczone zgkwdnieniem ilgciowego i jakéciowego
zakresu zamowienia, kosztéw wynikeych z warunkéw ok&onych w SIWZ, w tym kosztéw ustug
projektowych, robo6t budowlanych, obstugi geodezyjpeaz innych prac i materiatdw konieczne
do prawidtowego wykonania zamowienia, azglewentualnego ryzyka z tytutu oszacowania wszelkic
kosztow zwizanych z realizagj przedmiotu zamoOwienia oraz oddzialywania innyclyncikow
majacych lub mogcych mi€ wplyw na koszty, a w szczegékm kosztéw wynikajcych
z okoliczngci, ktorych nie mana przewidzié w chwili zawierania umowy, jak na przykiad
nieprzewidziane optaty, wzrost cen, kursu eurozi®s transportu, najpszego wynagrodzenia itp.

3. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykona zamoéwienie za ryczattowe wynagrodzenie brutto peda pkt 1 niniejszego formularza;

2) wykona zamowieniedo 15 maja 2015 r,. a roboty budowlane w zakresie rekultywacji granto
do 31 padziernika 2014 r,

3) wykona& zamoOwienie w sposOb okteny przez Zamawiafego w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia, w tymmiedzy innymi, wkasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) wykona dokumentag projektowo — wykonawcgstanowica element przedmiotu zamowienia
w terminie gwarantacym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych ejapjodstawie
robo6t budowlanych stanowgych przedmiot zamoéwienia,

b) wykona niezlzkdne pomiary uzupetnigge oraz wszelkie niegdne dokumentacje projektowe
Zwiazane z wymaganiami jednostek opiaayjch i uzgadniajcych,

c) uzysk& wszelkiego rodzaju wymagane przepisami prawa uzgoih, decyzje, opinie tj.
uzgodnt projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przevasym przepisami prawa,

d) dokon& zgtoszenia do wiziwego organu administracyjnego robot budowlanyteim@wviacych
przedmiot zamoOwienia podlegaych zgtoszeniu lub # to bedzie wymagane przepisami
prawa uzyskaod wiaciwego organu administracyjnego degyajpozwoleniu na budayy

e) sprawowa nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw ustavdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a do zakaczenia robét budowlanych realizowanych na podstal@ieumentacii
projektowo — wykonawczej stanayeiej element przedmiotu zamowienia,

f) zapewnt Kierownika budowy posiadajego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
oraz kierownikow robét bramowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane,

g) zapewnt obstug geodezyja realizowanych robét budowlanych,

4) udzielic Zamawiagcemu na cakd wykonanego zamowienigkojmi i gwaranciji jakéci na okres
60 miesecy, liczac od dnia odbioru kitowego przedmiotu zamdwienia bez zasteap

5) wiasciwe postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji i zagogpoda& we wrasnym
zakresie odpady powstate w toku wykonywanych rot@tz ponié¢ koszty ich wywozu wraz
z kosztami sktadowania i utylizaciji;

6) ponies¢ wszelkie koszty niezinine do nalgytego wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy,
w tym wszelkie opfaty zwizane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidzianeayynikie
w trakcie lub na skutek realizacji rob6t budowlamyprac zwizanych z wykonaniem umowy.

4. Oswiadczam/yze:

1) posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do preswidgo przygotowania oferty, spetniam/y
wszystkie warunki udziatu w niniejszym pg@sbwaniu wynikagce z tréci art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamowii publicznych i nie podlegam/y wykluczeniu z udziatpostpowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na podstawie art. 24 uatyZej wymienionej ustawy;

2) uwazamly sk za zwhzanego/ych niniejgzoferta przez okres30 dni liczac od uptywu terminu
sktadania ofert ok&onego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

3) znaml/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoéveieokrelone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i przyjmujemy je bez zastete

4) akceptug/my w caléci i bez zastrzeen warunki zawarte we ,\Wzorze Umowy” stanaeym
Zatacznik Nr 6 do SIWZ oraz zobowruje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorpnzez Zamawiacego.

( Podpisly )



5. Za realizagg zamoOwienia propongjmy 30 dniowy termin zaptaty na warunkach olomych
we ,Wzorze Umowy” stanowcym Zatacznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. Oswiadczam/yze: caly zakres zamoOwienia wykonamy sitami wlasnyozs¢ zamowienia w postaci*:

zamierzamy powierzypodwykonawcom, a pozosiatze$¢ zamowienia wykonamy sitami wkasnymi

7. Pod grdba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczamly,ze cwiadczenia i dokumenty
skladajce st na niniejsza ofegtopisup stan faktyczny i prawny, aktualny na drigtwarcia ofert.

8. Calds¢ niniejszej oferty zostata ztona na ................ e kolejno
ponumerowanych i podpisanych stronach. (wpisat stownie )

...................... (m|e]scowac|data)

(pieczitka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzmvanej)

* - niepotrzebne skgdi ¢

UWAGA Il Wypetnia Wykonawca, ktory wniost wadium fermie piengdza.

Wskazug/emy adres banku oraz nr rachunku bankowego, mg kdezry zwrocik wadium:

...................... (m|ejscowdc|data)
......................................... (plecatkalmlennmpodplslub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzianej)



Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

( piecz¢ Wykonawcy jéli posiada )
Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

OSWIADCZENIE_ WYKONAWCY

0 spetnianiu warunkéw udzialu w posg¢powaniu

Przystpujac do postpowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego podwaaz
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu ,&tanie gruntow wsi Bystrowice,
Wieckowice, Tyniowice”, dziatapc w imieniu:

(adres wykonawcy sktadgjego éwiadczenie)

oswiadczam/y,ze ww. Wykonawca spetnia wszystkie warunki udzialminiejszym posgpowaniu

wynikajace z tréci art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200Brawo zamowig publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzp6zm.) tj. warunki dotycce:

1) posiadania uprawnie do wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndéci w zakresie
objetym przedmiotem zamOwienia, zgi przepisy prawa naktadajobowihzek posiadania
takich uprawnié;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznyar asobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowd¢ i data)

(pieczitka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzmvanej)



Zatqcznik Nr 4 do SIWZ

(pieczé Wykonawcy, jéli posiada)

Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

OSWIADCZENIE_ WYKONAWCY

0 braku podstaw do wykluczenia z pogipowania 0 udzielenie zamoéwienia

Przystpujac do postpowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego podwaaz
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu ,&tanie gruntow wsi Bystrowice,
Wieckowice, Tyniowice”, dziatapc w imieniu:

(adres wykonawcy sktadgjego éwiadczenie)

oswiadczaml/y,ze brak jest podstaw wykluczenia ww. Wykonawcy ztgaswvania o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego na podstawie2drtust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowig publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. p88.7 z pén. zm.).

Jednoczénie cgswiadczam/y,ze znaml/y tr& art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowig publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz7 20p&n. zm.).

(miejscowd¢ i data)

(piecatka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzmvanej)



Zatqgcznik Nr 5A do SIWZ

( piecz¢ Wykonawcy, jéli posiada )

Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

INFORMACJA WYKONAWCY

0 przynaleznosci do grupy kapitatowe]

Przystpujac do postpowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego podwaaz
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu ,&tanie gruntow wsi Bystrowice,
Wieckowice, Tyniowice”, dziatapc w imieniu:

(adres wykonawcy sktadgjego éwiadczenie)

oswiadczaml/y,ze ww. Wykonawcanie nalezy do zadnej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji angumentow (Dz. U. Nr 50 poz. 331
Z pazn. zm.)

Jednoczénie géwiadczam/y,ze znam/y tr& ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50 poz. 33azn. zm.).

(miejscowd¢ i data)

(pieczitka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzwianej)



Zatqcznik Nr 5B do SIWZ

( piecz¢ Wykonawcy, jéli posiada )

Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

INFORMACJA WYKONAWCY

0 przynaleznosci do grupy kapitatowe]

Przystpujac do postpowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego podwaaz
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu ,&tanie gruntow wsi Bystrowice,
Wieckowice, Tyniowice”, dziatapc w imieniu:

(adres wykonawcy sktadgjego éwiadczenie)

oswiadczam/yze ww. Wykonawcanalezy do grupy kapitatowej pod naaw
.................................................................................................. T

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oole konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50
poz. 331 z pzn. zm.)w skiad ktorej wchodgnastpujace przedsibiorstwa (przedsbiorcy):

R — przedsibiorca dominujcy.

2 e e — przedsibiorca zaleny.

1 — przedsibiorca zaleny.

S, — przedsibiorca zaleny.

o T — przedsibiorca zaleny.
Jednoczénie potwierdzam/y aktualdé listy na dzié: ... r.

(miejscowd¢ i data)

(pieczitka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzwianej)
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Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

WZOR UMOWY NR ZPI.272.1.3.2014

0 zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych

Projekt realizowany z udziatlemsrodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszabw Wiejskich na lata 2007 — 2013,
Dziatanie 125 Schemat | ,Poprawianie i rozwijaniemfrastruktury zwi azanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i I8nictwa przez scalenie gruntow”

W dniu .....cccceeennn. 2014 r. w Jarostawiu peday :

Jerzym Batyckim — Staraesfarostawskim z siedzibwv Jarostawiu ul. Jana Pawta 1l 17, zwanym
dalej w tréci umowy ,,Zamawiajcym”

a:

2] =0 4| - P ,
posiadagcym NIP ..o, 0raz REGON ......oooiiiiiiieeeeee e :
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez :

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoOwié publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 20@&n. zm.) zostata zawarta umowa
nastpujacej tresci.

§1

1. Zamawiajicy zleca, a Wykonawca zobawuje s¢ do wykonania zaméwienia pod nagzw
Zagospodarowanie poscaleniowe w ramach projektu ,&tanie gruntow wsi Bystrowice,
Wieckowice, Tyniowice”, bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamowienia, ktére stanowi przedmiotiefsmej umowy jest zaprojektowanie
i wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawgrga 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Projektu pod nazw ,Scalanie gruntow wsi Bystrowice, Wfkowice, Tyniowice”
realizowanego z udziaterdrodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rpew
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju OliszaNiejskich na lata 2007 — 2013,
Dziatanie 125 Schemat | Poprawianie i rozwijanidrastruktury zwizanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa idmictwa przez scalenie gruntow.

3. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opveaoie i sporzdzenie kompleksowej
dokumentaciji projektowej i wykonawczej oraz wykoieana jej podstawie rob6t budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawddwlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pan. zm.) w zakresie:

1) budowa i przebudowa drég gcknej dtugdci 46,3 km wraz z zjazdami do dziatek;
2) prace melioracyjne - rowy adznej diugéci 12,7 km;
3) rekultywacja gruntéw dziatek poscaleniowych na pachni 47 ha.



4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca wias staraniem i na wiasny koszt:

1) dokona zgtoszenia do wiewego organu administracyjnego robo6t budowlanych
stanowicych przedmiot zamoOwienia podlegaych zgloszeniu lub § to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska od seiteego organu administracyjnego deegyzj
0 pozwoleniu na budaoyy

2) zapewni Kierownika budowy posiadaggo odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa oraz kierownikéw robét bramwych, posiadacych niezledne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dniadali®94 r. Prawo budowlane;

3) zapewni obstug geodezyja realizowanych robét budowlanych zgodnie z przepisa
rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno — kartograficznych oraz czyuio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Obszar, na ktorym natg zaprojektowa i wykona roboty budowlane stanowdge przedmiot
niniejszej umowy okazany jest na mapach ewidencyjny skali 1:2 000 oraz na Mapie
Zagospodarowania Poscaleniowego w skali 1 : 5 @@@osvacej Zatacznik Nr 1A do SIWZ,
na ktérych wsipnie okrélono trasy drog i urglzen melioracyjnych (rowéw) oraz obszar
podlegajcy rekultywacii.

6. Roboty budowlane stanowdge przedmiot zamowienia Wykonawca wykona z mat@nat
wiasnych tj. wyrobéw dopuszczonych do stosowanibuslownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustavania 16 kwiecig 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zzpdzm.).

7. SzczegO6towy opis przedmiotu niniejszej umowy orakres robot budowlanych nieginych
do wykonania w ramach umowy okl&a:

1) Program Funkcjonalno —aytkowy, stanowicy Zatagcznik Nr 1 do SIWZ;

2) Mapa Zagospodarowania Poscaleniowego w skali Q006stanowica Zatacznik Nr 1A
do SIWZ.

— bedace zahcznikami do niniejszej umowy i stanae jej integrala czesé.

§2
1. Dokumentacja projektowo — wykonawcza stargmaielement przedmiotu niniejszej umowy:

1) musi by sporadzona oddzielnie dla kdego zakresu rob6t budowlanych, o ktérych mowa
powyzej w 8§ 1 ust. 3 oraz w sposOb uthwiajacy wykonanie w sposOb niezatgy,
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych - wymagaddzielne dokumentacje na:
budowa i przebudowa drég, prace melioracyjne, tglack gruntdw dziatek
poscaleniowych;

2) musi zawierd wszystkie opracowania niegine dla osigniecia celu, ktoremu ma styc,

a w szczegolni:

a) projekty budowlane dla robot budowlanych, o ktérynbwa w 8§ 1 ust. 3 w zakresie
niezlgdnym do osigniccia celu, ktéremu maj stuzy¢é, sporadzone zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakiesumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pd. zm.);

b) projekty wykonawcze dla robét budowlanych, o ktérynowa w § 1 ust. 3 w zakresie
niezlgdnym do osigniccia celu, ktéremu maj stuzyé, sporadzone zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno — #ytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
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c) mapy do celéw opiniodawczych, &liebedzie to wymagane przepisami prawa mapy
do celéw projektowych;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych spordzone zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografankcjonalno — #ytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

e) Informacje BIOZ sporzdzone zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji daigej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

2. Dokumentagj projektowo — wykonawecgzstuzaca wykonaniu robot budowlanych stanaeych
przedmiot umowy naley obja¢ wszystkie drogi i urmzenia melioracyjne uwidocznione
na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego w skali @00 stanowdicej Zatacznik Nr 1A
do SIWZ.

3. Wykonawca zobowizany jest przed przygiieniem do prac projektowych uzgodni
Zz Zamawiagcym i Zespotem Scaleniowym dane wgrpwe do projektowania oraz lokalizacj
przepustéw i mostkow zjazdowych do dziatek, aealereny do rekultywaciji.

4. Do obowhzkéw Wykonawcy nakey uzyskanie i/lub sposzizenie wszelkich materiatow
niezlednych do zgtoszenia robot budowlanych i/lub uzyskaozwolenia na budoyw tym:
map, map do celéw projektowych, wszelkiego rodzaprunkéw technicznych, pozwale
uzgodni@ i opinii oraz opracowanie dokumentacji za pomastandardowych okgken
technicznych poprzez olglenie dla materiatdw lub ugdzei ich minimalnych parametréw.

5. Dokumentagj projektowo — wykonaweg stanowica element przedmiotu umowy nale
sporadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawaongtérodowiska i zaopatrzy
w wykaz opracowaoraz pisemneswiadczenie projektanta wymagane przepisem artug04
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jowgkonaniu zgodnym z umaow
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wymaganiami spé&eyii i zasadami wiedzy
technicznej, a tale jej kompletnéci z punktu widzenia celu, ktéremu mazsfé.

§3

Integralne czsci skladowe niniejszej umowy stancwi

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz ala@znikami, a w szczegOl§o
Program Funkcjonalno —aytkowy, stanowicy Zatacznik Nr 1 do SIWZ,

b) Oferta Wykonawcy,
c) Zawiadomienie o wyborze oferty.

§4
1. Ustala st nastpujace terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:
1) rozpoczcie wykonywania przedmiotu umowy ustala sa dzié zawarcia umowy;

2) termin wykonywania robo6t budowlanych w zakresie utBkvacji gruntow dziatek
poscaleniowych ustalagsna dzié 31 padziernika 2014 r.;

3) termin wykonania przedmiotu umowy ustalaisa dzié 15 maja 2015 r.

2. Zatermin wykonania:

1) rob6t budowlanych w zakresie rekultywacji gruntovziatek poscaleniowych nalg
rozumie€ ostateczny termin dokonania przez Wykonawpisemnego zgtoszenia
Zamawiapjcemu gotowseci do odbioru pozbawionych wad i odpowiaggich wymaganiom
Zamawiajcego robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspakadzoru;
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2) wykonania przedmiotu umowy nale rozumi€ ostateczny termin dokonania przez
Wykonawe pisemnego zgtoszenia Zamaw@@mu gotowséci do odbioru kompletnego,
pozbawionego wad i odpowiadeggo wymaganiom Zamawigego przedmiotu umowy,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

. Potwierdzeniem, o ktérym mowa w ust. 2dhie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu
w dzienniku budowy potwierdzggego odpowiednio wykonanie wszystkich robot budometd

w zakresie rekultywacji gruntéw dziatek poscalenyotv lub potwierdzaicego wykonanie
wszystkich rob6t budowlanych stanaaych przedmiot niniejszej umowy.

. Miejscem wykonania przedmiotu umowydzie teren obszaru scalenia gruntow — wsie
Bystrowice, Weckowice, Tyniowice.

. Wykonawca jest zobowtany do informowania pisemnie Zamawi@§go 0 pojawiaicych s¢
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktorych mae by pomocne
dziatanie Zamawiagego.

§5

. Wykonawca jest zobowzany:

1) wykona niezlzdne pomiary uzupetnigie;

2) uzysk& wlasnym staraniem i na wikasny koszt wszelkiegazapd wymagane przepisami
prawa uzgodnienia, decyzje, opinie i sprawdzozwiazania projektowe w zakresie
wynikajacym z obowazujacych przepiséw tj. uzgodhiprojekt budowlany i wykonawczy
w przewidzianym zakresie;

3) opracowa i sporazdzi¢c wikasnym staraniem i na wiasny koszt nie wymieniamgze]
wszelkie niezhdne dokumentacje projektowe zwane z wymaganiami jednostek
opiniujacych i uzgadniajcych;

4) w terminie uzgodnionym z Zamawaalym dokon& okazania wspnej wersji projektow,
a ewentualne zmiany wynikgje z tego okazania uwzghi¢ w ostatecznych wersjach;

5) wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowo — wykonawczej
I zawartych w niej rozwizan;

6) uwzgkdni¢ w opracowywanej dokumentacji projektowo — wykonagjcwszelkie uwagi
zgtoszone przez Zamawaapgo w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia aveokresie
rekojmi i/lub gwarancji;

7) wykona dokumentag projektowo — wykonawcgz stanowica element przedmiotu
zamoéwienia w terminie gwarantgym dotrzymanie terminu wykonania prowadzonych
na jej podstawie robot budowlanych stangych przedmiot zamoéwienia;

8) dokon& zgloszenia do wikziwego organu administracyjnego robo6t budowlanych
stanowicych przedmiot zamowienia podlegaych zgloszeniu lub § to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyskad wiaciwego organu administracyjnego deegyzj
0 pozwoleniu na budaoyy

9) nieodptatnie sprawowanadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawlpia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,zado zakaéczenia robdt realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowo — wykonawczej stangvej element przedmiotu zamoéwienia;

10)przediay¢ Zamawiajgcemu do odbioru wykonardokumentagj projektowo — wykonawegz
nie p&niej niz na 14 dni przed rozpoeziem robét budowlanych realizowanych na jej
podstawie;

11)przediay¢ do odbioru wykonapn dokumentag projektowo — wykonaweg sporadzora
oddzielnie dla kadego zakresu rob6t budowlanych:

a) w formie utrwalonej na pimie w 6 egzemplarzach £ projektows dokumentacji tj.:
- projekty budowlane,



- projekty wykonawcze,
- odpowiednie mapy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych,
- Informacje BIOZ,

b) wszystkie opracowania w formie cyfrowej na CD lulvD w 3 egz. w formacie
mozliwym do odtworzenia ogdélnie daginymi programami komputerowymi tj.
w formacie .pdf (otwierane przez Adobe Reader).

. Za wykonanie czynri@i, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przystieggdodatkowe
wynagrodzenie.

§6

. Dokumentacja projektowa, jako wytwor #hy projektantow podlega ochronie zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o peaawitorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 zzp6zm.).

. W ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrowde®ykonawca, gcznie z przekazan
dokumentagj, przekazuje na rzecz Zamawieggo majtkowe prawa autorskie
do jednorazowego wykorzystania dokumentacji prajee do realizacji przedsiziccia (robot
budowlanych), o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowlgez dodatkowego wynagrodzenia.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, poppsidasndcia projektantow — autorow
dokumentaciji projektowej, z wygzeniem sytuacji, o ktéorych mowa w 8§ 25 ust. 158 \#6
ust. 17 i w § 27 ust. 7 niniejszej umowy. 8§ 28 ejszej umowy stosujegddpowiednio.

. Rysunki, opisy sporgizone przez Wykonawc w ramach dokumentacji projektowej,
stanowice element skladowy ustugicdncej przedmiot niniejszej umowy przeznaczomre s
wytacznie do realizacji przedsiziccia, o ktébrym mowa w 8§ 1 niniejszej umowy.

. Projektantow podpisanych na sktadowychescimch dokumentacji projektowej uznajeg si
za autoréw tej dokumentacji i zachowani do niej wszelkie prawa, zasttzome na mocy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskinprawach pokrewnych oraz prawa
zwyczajowego i innych przepiséw, z wgkeniem sytuacji, o ktérych mowa w § 25 ust. 15,
w § 26 ust. 17 i w 8 27 ust. 7 niniejszej umow28Bniniejszej umowy stosujegsbdpowiednio.

. Zamawiajcy jest jedynym dysponentem dokumentacji projektevwsykonawczej stanowce]
element przedmiotu niniejszej umowy i aecbez ograniczeudostpniat ja osobom trzecim dla
realizacji celu, ktbremu ma shy.

. Whniesienie lub rozestanie dokumentacji spdezonej do wiéciwych wiadz dla spetnienia
wymaga ustawowych Iub wcelu przeprowadzenia przetargbliggnego w zwizku
z realizacy przedsgwzigcia, o ktérym mowa w 8 1 niniejszej umowy, niedbie traktowane
jako publikacja naruszaga zastrzeone prawa Wykonawcy i projektantéw — autoréw.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do ponoszenia odpowiedziakod cywilnoprawnej z tytutu wad
prawnych dokumentacji stanaygej przedmiot niniejszej umowy.

§7

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzdem Zamawiacego, jeeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszgje jego wart& lub uzyteczndé ze wzgeédu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajcy z okoliczndgci lub przeznaczenia, a w szczegdékioodpowiada
za zgodné rozwiazan projektu budowlanego z przepisami techniczno -oladanymi.

. W odniesieniu do rozwean w projekcie wykonawczym tj. opisach i rysunkachzstych
realizacji przedswzigcia, o ktébrym mowa w 8§ 1 niniejszej umowy, Wykonawadpowiada
za ich zgodn& z projektem budowlanym oraz parametrami uzgodmionyprzez
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Zamawiajcego lub podanymi w przepisach techniczno — budoyda i normach z wygkiem
Zzmian nieistotnych w rozumieniu ustawy z dnia £did994 r. Prawo budowlane.

§8

Wykonawca éwiadczaze:

a)
b)

c)

zapoznat & z miejscem prowadzenia robot otazwarunki prowadzenia rob&t ewu znane;

posiada stosowne élwiadczenie i wiedz w zakresie rob6t budowlanych staneeyich
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwkbiivanym personelem, wysokiej jalb
sprztem | uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie st ze wszystkich
obowiazkow przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoregda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonywanilyrmzaosci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@soby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanposiadaj niezlzdne kwalifikacje
I uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie jej przedmiotu.

§9

Wykonawca zobowizuje st& wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalda starannécia oraz
zgodnie z:

a)
b)
C)

d)
e)

f)

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Lawenia i jej zadcznikow,

zapisami wiasnej oferty,

warunkami wynikagcymi z obowizujacych przepisow prawa w tym prawa budowlanego,
norm technicznych i standardow,

wymaganiami wynikajcymi z obowizujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;
zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy técdmej oraz etyk zawodowy i ustalonymi
zwyczajami,

uwagami i poleceniami ustanowionego przez Zamaa&go Inspektora nadzoru oraz osoby
uprawnionej do kontaktow z Wykonawe sprawach wykonania niniejszej umowy.

§10

Zamawiajcy zobowazuje se:

a)
b)

c)

d)

przekaza Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczydbzdc od dnia zawarcia
umowy, z ktérej to czynrigi zostanie spogzlzony protokét zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania placu budowy przekaz8/ykonawcy wszelk
dokumentagj dotyczca przedmiotu umowy drlaca w posiadaniu Zamawiggego;

przyja¢ do odbioru wykonam i dostarczoa, zgodnie z wymaganiami Zamawjeggo
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowieniaztozona przez Wykonawg
oferty oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowwpkuwmentag projektowo —
wykonawca robot budowlanych stanowdych przedmiot niniejszej umowy, potwierdaafakt
dostarczenia przedmiotowej dokumentacji dokumenpenekazania / przygia, ktory jednak
nie kxdzie protokotem zdawczo — odbiorczym;

dokona odbioru w terminie 14 dni liex od dnia dostarczenia wolnej od wad oraz wykonane;j
i dostarczonej zgodnie z wymaganiami Zamaxgego okrélonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia i zimng przez Wykonawg oferty oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacji projektowo — wykora®j rob6t budowlanych stanawiych
przedmiot niniejszej umowy, potwierdzajten fakt protokotem zdawczo — odbiorczym;

wilasnym staraniem i na wkasny koszt zapéwsiezacy nadzor inwestorski obejnugy cataé
przedmiotu umowy.



§11

. Po przekazaniu Wykonawcy placu budowy jest on odpdavalny za utrzymanie paydku
I bezpieczastwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp zppoaz za zabezpieczenie
mienia znajdujcego st na terenie budowy.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a #ak bgdzie usuwat zédne materiaty oraz zhne
urzadzenia prowizoryczne.

. Z chwilag przekazania placu budowyz a@o chwili odbioru kacowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgtienia wad i usterek ujawnionych w okresgajmi i gwarancji,
réowniez w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez Zamayeego
ich usungcia, na Wykonawgprzechodzi petna odpowiedziakiaza:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotycacych pracownikéw stron i oséb
trzecich przebywagych na terenie budowy (budow);

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isingg) infrastruktury naziemnej
i podziemnej;

3) szkody wynikle ze zniszczenia wlasnb Zamawiajcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowzany do naprawienia ewentualnych szkod wgzonych w zwazku
z wykonywaniem rob6t budowlanych stanaayich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zwzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) zagospodarowania we wtasnym zakresie odpadow pbwhta toku wiasnych rob6t oraz
poniesienia kosztéw ich wywozu wraz z kosztamid@@ania i utylizaciji;

2) wiasciwe posgpowa: z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w Sgookralony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpaadDz. U. z 2013 r. poz. 21 z4mH
zm.) oraz ustawy z dnia 13 wirga 1996 r. o utrzymaniu czysto i porzadku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 Zp&m.)

§12

. Wykonawca zobowzany jest do:
1) odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia;
2) urzadzenia i zagospodarowania placu budowy oraz zaxgarnia zaplecza budowy;

3) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

4) zapewnienia wkasnym staraniem i na wlasny kosztd@eika budowy oraz kierownikow
robét bragowych;

5) prowadzenia robo6t budowlanych z zachowaniemzaytdgo poradku, a po ich zakieczeniu
do uporadkowania terenu budowy (przywrécenie go do stamuwmtnego) i przekazania
go Zamawiggcemu w terminie ustalonym na odbiorzexkowym;

6) biezacego utrzymywania pogdku na miejscu okjym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizaciji robot oraz wykonania robét zabezpiexzai;

7) informowania Zamawiagego / Inspektora nadzoru np. poprzez wpis do datarbudowy,
o terminie wykonania/odbioru robét zanik@ych oraz zakrycia robot ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajacym ich sprawdzenie tj od 3 — 5 dni roboczych. @ypszym
fakcie Wykonawca telefonicznie niezwitocznie powiadloZamawiajcego / Inspektora
nadzoru. Przygpienie do sprawdzenia nagt nie p&niej niz w ciagu 3 dni roboczych
od daty powiadomienia. deli Wykonawca nie dokonat powiadomienia, o ktorynowa
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powyzej zobowazany jest odkr§ roboty lub wykona inne czynnéci niezledne
do zbadania robat, a naghie przywroéat roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

8) dostarczania Zamawigemu / Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzyavani
wszystkich wymaganych prawem atestow, certyfikatdbwspecyfikacji technicznych
na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokanazez Zamawiagego odbioru
rob6t wykonanych przez Wykonawc

9) umazliwiania wstpu na teren budowy pracownikomnBawowego Nadzoru Budowlanego,
oraz innych uprawnionych os6b, do ktérych nglewykonanie zada okreslonych
przepisami prawa oraz do udgmtienia im danych i informacji wymaganych prawem,
a dotycacych prowadzonych na budowie robot;

10)natychmiastowego wykonanie robét zabezpiegzah w przypadku gy katastrofy
budowlanej lub zniszcheoraz niezwtocznego powiadomienie o tym fakcie Zampacego
/ Inspektora nadzoru;

11)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczrimi wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od datwierdzenia konieczgoi ich
wykonania;

12)prowadzenia robét w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przipagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

13)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

14)przerwania prac nzadanie Zamawiacego i w zwizku z tym zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;

15)zapewnienia stosownej obstugi geodezyjnej realinyela rob6t budowlanych oraz
do odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej w przipatieumyinego ich zniszczenia,

16)przekazania Zamawigemu w dniu zawarcia umowy zionych przez Kierownika budowy
oraz kierownikdéw robot awiadczeé przyjecia obowazku kierowania budow/ robotami
budowlanymi;

17)dostarczenia Zamawigemu w terminie 7 dni liee od dnia zawarcia umowy plan BIOZ.

. Jezeli do wykonania robét stanoyaych przedmiot niniejszej umowy niegine lgdzie wefcie

w teren lub korzystanie z innych nieruchaiolub obiektow Wykonawca zobowdany jest
uzyska& stosowm zgod: ich wiscicieli, uzgodné zakres i terminy korzystania z nich oraz
ponies¢ wszystkie koszty z tym zwzane.

. Jezeli do wykonania przedmiotu niniejszej umowy nigdthe [edzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowzany jest uzyskastosown zgod: ich wiacicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz pofienszystkie koszty z tym zwzane;

2) zagcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy
drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lwydoraz ponié
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Za wykonanie czynni, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie prrgsije dodatkowe
wynagrodzenie.

§13

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty awane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolni koszty:

1) ustug projektowych, w tym dokumentacji projektowgjaw autorskich do tej dokumentacji
oraz nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z @dipca 1994 r. Prawo budowlane;
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2) zwiazane z udosgpnianiem i kopiowaniem materialéw z zasobu PODGiKakostawiu;

3) wykonania robét budowlanych stanaaych przedmiot niniejszej umowy;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy i kierownikéw robot ;

5) urzadzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykianamektow tymczasowych;

6) doprowadzenie niezdnych mediow do placu budowy oraz kosztow ich degta

7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowania\wypo

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyaanbot;

10) zapewnienia warunkow bhp i ppo

11) wejscia na teren oséb trzecich w celu wykonania przetlmiamowienia;

12) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t bwtkmych;

13) demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia placu buddaystanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

14) wejscia w teren lub korzystania z innych nieruchdmdub obiektow osob trzecich, sje
bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

15) opracowania projektu tymczasowe] organizacji ruciauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZhozagcia pasa drogowego w celu natego
wykonania przedmiotu umowy;

16) optat administracyjnych zwzanych z zajciem pasa drogowego, w przypadku vgpstnia
konieczndci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotuejsaej umowy;

17) nie wymienione wyej, a wynikajce z warunkéw realizacji przedmiotu umowy oraz inne
niezkzdne do prawidtowego wykonania zobawa przyjetych przez Wykonawgniniejsz
UMmow4.

. Wszystkie materiaty i usglzenia niez€dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie i na wi&sisyt.

. Materialy i uradzenia aywane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy mub¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwiepmumieniu przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.z\2013 r. poz. 1409 z pd. zm.) oraz
ustawy z dnia 16 kwiecie2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 &1 z p&. zm.)
oraz przepisOw wykonawczych do tych ustaw, ad¢abddpowiadéa co do jakéci wymaganiom
okreslonym przez Zamawiagego.

. Wykonawca zobowizany jest wykon& przedmiot umowy przy ayciu materiatdbw wiasnych,
sitami wkasnymi lub w systemie generalnego wykortaas

§14

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowyzyp udziale podwykonawcow
zgtoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie eealji robot budowlanych lub w przypadku
zmiany albo rezygnacji pierwotnie zgtoszonego pdkhmawcy, Strony umowy Stosu]

postanowienia niniejszego paragrafu.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGresle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomgdzy Zamawiaggcym a Wykonawg.

. Wykonawca zamierzag zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera boty
budowlane w zakresie wynikgjym z niniejszej umowy, jest zobaiany, w trakcie realizacji
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przedmiotu niniejszej umowy, do przegémia Zamawiagcemu projektu tej umowy
0 podwykonawstwo.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie m® by diuzszy nz 30 dni od dnia daerczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzeych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawg ktérej przedmiotem asroboty budowlane musi
zawier& nazw i adres podwykonawcy, oldlenie przedmiotu umowy i jego wakm, a take
postanowienia dotyeze:

1) obowizku przedktadania Zamawigemu projektu umowy o podwykonawstwo przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawc zamierzacego zawrzé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane, do ktérego obawgany jest
on dohkczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej
z projektem umowy, a tak projektu jej zmiany;

2) obowiazku przedktadania Zamawigemu przez podwykonawc lub dalszego
podwykonawe pacswiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrsboty budowlane, i jej zmian;

3) obowiazku przedkladania Zamawigemu przez podwykonawc lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlanespgadczonej za zgodsé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej prrediem @ dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

4) terminu zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo, ktory nie me by dtuzszy niz okreslony powyzej w ust. 3.

. Umowa i/lub jej projekt z podwykonawdub dalszym podwykonavig ktérej przedmiotemas

roboty budowlane nie nie zawieré postanowié:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawéub dalszego podwykonawcptatngci
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawgéapo na rzecz Wykonawcy ptatioo
za roboty wykonane przez Wykonawab podwykonawe;

2) warunkupcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokamarnwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawood zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawigego;

3) okreslajacych kae umowry za nieterminowe wykonanie zobawania przez
podwykonawe lub dalszego podwykonawdako kae za opdénienia, kary takie mma
okresla¢ jedynie jako kary za zwiak

4) nakazujcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wnigsiezabezpieczenia
wykonania lub naleytego wykonania umowy jedynie w pigdiu, jedynie w jednej z form
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 200RPrawo zamowig publicznych oraz
zakazugcych maliwosci zamiany formy zabezpieczenia,

5) przewidupcych, ze fczna wysoké kar umownych nalsych Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroc®§o2wart@dci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektuawy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, zgtosi pisemne zasterea do projektu umowy:

- niespetniajcej wymaga okreslonych w ust. 5 6,

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz okreslony w ust. 4,

w ktérych wezwie Wykonawgcdo doprowadzenia do zmiany w projekcie umowy pagbrem
nie wyraenia zgody na zawarcie umowy na podwykonawstwo.
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8. Niezgtoszenie przez Zamawdaggo pisemnych zastrz do przedtaonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 7,
uwaza Sk za akceptagjprojektu umowy przez Zamawig@edo.

9. Wykonawca zobowzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu pdéwiadczorn za zgodnét
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmmotey roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o wgkonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw do untowy
- niespetniajcej wymaga okreslonych w ust. 5 6,
- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz okreslony w ust. 4,
w ktorym wezwie Wykonawg do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie pod rygorem wysgpienia o zaptatkar umownych, o ktérych mowa w § 29 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy.

11.Niezgtoszenie przez Zamawigpgo pisemnego sprzeciwu do przedieej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioteny soboty budowlane, w terminie oktenym
w ust. 10, uwza sk za akceptagjumowy przez Zamawiagego.

12.Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwieniaobaty budowlane w celu zawarcia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemp reboty budowlane, jest zoboyziany
do przedtaenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, do ktérego obamany jest daiczy¢
zgodk Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo acireggodnej z projektem
umowy.

13.Do umow, o ktérych mowa w ust. 12 postanowienia 2ist 11 stosuje siodpowiednio.

14.Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zeieriia na roboty budowlane
zobowhzany jest przedio/¢ Zamawiajcemu péwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgrdostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z vgzeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartdci niniejszej umowy.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay niz
okreslony w ust. 4, Zamawiagy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod mggo wyshpienia o zaptat kary
umownej, o ktorej mowa w § 29 ust 2 pkt 1 niniejsraowy.

16. Postanowienia ust. 2 - 15 stosuje @ilpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiowmoboty budowlane m@ nasipi¢
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawgago, a przyspienie do jej realizaciji
przez podwykonawcmaze nasipi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajcego.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugdapo.

19.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykocewpodwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowdany do zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow &dmgch & umowa.

20.Podwykonawca lub dalszy podwykonawe@azebownzani do przedstawiania Zamavaegmu
na jego zadanie dokumentow, swiadczéd i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.
21.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgodwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikéw Wykonawca ponosi odpowiedzialégak za dziatania i zaniechania wtasne.
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§15

. W przypadku wysipienia maliwosci udzielenia zaméwie uzupetniagcych, ktérych wartét
nie przekroczy 20% warfoi niniejszej umowy lub konieczgé wykonania robét dodatkowych
albo zamiennych, ktérych wakonie przekroczy 50% wartoi niniejszej umowy Wykonawca
zobowhzuje s¢ do ich wykonania przy zachowaniu tych samych c#dwm cenotworczych,
ktére postayty do sporadzenia jego oferty.

. Przy wykonywaniu zamoéwie uzupetniagcych albo robot dodatkowych i/lub zamiennych
Wykonawca zobowizany jest do zachowania tych samych norm, standargérametrow.

. Zamoéwier uzupetniagcych oraz robodt dodatkowych Wykonawca nie zmaealizowa bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowegonawienia na podstawie athnej
umowy.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegk@raz zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie @atne
dyspozycje Wykonawcy i/lub Inspektora nadzoedgbezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawdaym zakresu robot dodatkowych i/lub zamiennych
Wykonawca zobowizany jest przedioy¢ Zamawiajcemu sporgdzony przy wspétudziale
Inspektora nadzoru ,Protokdt koniecZod, zawierapcy zakres robét dodatkowych i/lub
zamiennych niezlainych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny wyspienia
konieczndgci ich wykonania.

. Bez uprzedniej zgody Zamawaapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty, ktdrych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo lub konieczn&
zapobieenia awarii.

§16

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do:

1) biezacej kontroli przebiegu prac projektowych stangwyich element przedmiotu niniejszej
umowy;

2) kontroli na kadym etapie realizacji prac projektowych stangwych element przedmiotu
niniejszej umowy jak&ci wykonywania prac projektowych.

. Na kade wezwanie Zamawigego Wykonawca jest zoboyziany przedioy¢ do kontroli
wszystkie materialy pozyskane i wytworzone w ramadalizacji prac projektowych
stanowicych element przedmiotu niniejszej umowy.

. Uprawnienia Zamawiagego, o ktérych mowa powrgj w ust. 1 i ust. 2 realizowaneda przez
osolg uprawnion do kontaktow z Wykonawacw sprawach wykonania niniejszej umowy oraz
inne osoby upetnomocnione przez Zamagzego.

§17

Osoky uprawniora do kontaktéw z Zamawiggym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

§18

1. Osoly uprawnion do kontaktow z Wykonawcw sprawach wykonania niniejszej umowy jest

mgr inz. Marian Muzyczka — Naczelnik Wydzialu Inwestycji Zamowigx Publicznych
Starostwa Powiatowego w Jarostawiu.
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. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 upowmana jest do biecej kontroli przebiegu realizacji
niniejszej umowy i jakéci wykonywania przedmiotu umowy, a jej uwagi Wykoamta
zobowhzany jest wnikliwie rozway¢.

§19
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobi€...........ccccceeeeennnn. legitymujacego s¢
uprawnieniami NI .......cccccoeevveennnnennn. zign........... roraz zawiadczeniem z izby samaiadu

zawodowego numer ewidencyjny ...............

. Obowiazki ustanowionego Kierownika budowy okl@a przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz @013 r. poz. 1409 z pd. zm.).

. Kierownik budowy ma obowkek przebywania na terenie budowy w trakcie wykosaya
robét budowlanych stanowgych przedmiot niniejszej umowy.

. Zapewni Kierownika budowy posiadapgo odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
oraz kierownikbw robot bramowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane;

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby ps#ej obowazki Kierownika budowy na inn
osolz posiadajca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budgpworaz do zmiany
kierownikow robot bramowych.

. Kazda osoba petaca obowizki Kierownika budowy lub kierownika robét braswych musi
posiadé niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisanavyst dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy i/lub kierowaikobét Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inspektora nadzoru oraz Zamaw@@go na co najmniej 7 dni przed terminem
dokonania takiej zmiany, przedkiagaj stosowne dokumenty stwierdzeg, ze o0soba
przewidziana do kierowania budew/ robotami budowlanymi stanoyaymi przedmiot
zamowienia posiada wymagane obgujacymi przepisami prawa uprawnienia.

§ 20

. Zamawiajcy powota Inspektora (Inspektoréw) nadzoru, o ktdryo fakcie Zamawiagy
niezwtocznie powiadomi Wykonawc

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestiknego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz Q013 r. poz. 1409 z po. zm.).

. Inspektor nadzoru niegdzie miat prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwizobowhzan
wynikajacych z niniejszej umowy lub podejmowania decyzjvgkonaniu robot dodatkowych
i/lub zamiennych, w szczegoélém mogcych mi€ wplyw na wysoké¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohbjigoej obowazki Inspektora
nadzoru, o ktorej to zmianie niezwtocznie powiaddykonawe.

§21

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotuejsaej umowy, zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz rafeWykonawcy wybraa w trybie
przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzeniemraty@vym.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jestzmienne do czasu zalazenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego odhidoez zastrzesn przez Zamawiagrego.
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. Niedoszacowanie, pomguie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowyep
Wykonawe, nie mae by podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 5.

. Wysoka¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotuiejgzej umowy zostata
ustalona na podstawie oferty zémej przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&gtr Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie ............. zh (stownie: ...
..................................................... ztotych), ktére to wynagrodzenie zawieraysskie optaty
oraz koszty prac i materiatdw koniecznych do praevicego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabadyww szczegolnwi podatek VAT naliczony
zgodnie z przepisami prawa obawiljacymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Powyzsze wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy zawiera sty koszty prawidtowego
zrealizowania petnego zakresu stowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej umowy
okreslonego w niniejszej umowie oraz w ,Programie Fuokglno — Wytkowym”, w tym
koszty wykonania ustug projektowych, robo6t budowlEm obiektow tymczasowych i prac
towarzysacych, obstugi geodezyjnej realizowanych robdt budowch oraz innych prac
i materiatbw niezbdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszimowy,
a takze ewentualnego ryzyka Wykonawcy z tytutu oszacowavszelkich kosztow zwzanych

z realizacj przedmiotu umowy oraz oddziatywania innych czydmikmapcych lub mogcych
mie¢ wptyw na koszty, a w szczegokm kosztow wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie
mozna przewidzié w chwili zawierania umowy, jak na przykiad niepméziane optaty,
wzrost cen, kursu euro, kosztow transportu, zagego wynagrodzenia itp.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 5stalm wyliczone w sposéb
przedstawiony w ponszej ,Tabeli kosztow zadania”.

Lp. Zakres Cenanetto | Podatek VAT | Wartégé¢ brutto
1. | Dokumentacja projektowo - wykonawcza

Budowa i przebudowa drég mcknej
dlug. 46,3 km wraz z zjazdami do dziatek

3. | Prace melioracyjne - rowy adznej diug.
12,7 km

4. | Rekultywacja gruntéw dzialek poscale-
niowych na powierzchni 47 ha

5. | Obstug geodezyjn realizowanych robdt
budowlanych

Razem wynagrodzenie ryczattowe brutto:

. Powyzsze wynagrodzenie ryczaitowe nie imoulec zmianie nawet w przypadku zmiany
przepisow dotycxych naliczania podatku VAT.

. Wykonawca éwiadczaze jest / nie jest ptatnikiem podatku VAT o numerze..........

§ 22

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- jedm faktura przegciowa (czesciowa) oraz kacows faktura VAT,

lub

- dwiema fakturami przégiowymi (czsciowymi) oraz kacowa faktury VAT.

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamaudgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Faktury przejciowe (czsciowe) Wykonawca dxlzie wystawiat:
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1) pierwsz przepciowa (czgsciowa) fakture VAT Wykonawca wystawi za ustugi, prace,
roboty budowlane wykonane w 2014 r. niezp@j niz w dniu 30 listopada 2014 r.
i na kwot brutto nie weksz niz 628 815,36 zi, w tym kwetnetto nie wysz niz
511 232,00 zt + nalmy podatek VAT,

2) drug przegciowa (czesciowa) fakture VAT za wykonane ustugi, prace, roboty budowlane
Wykonawca hkdzie mogt wystawd nie wczéniej niz w marcu 2015 r. wedlug
procentowego zaawansowania wykonania ustug, poadt budowlanych.

Podstaw do wystawienia faktury prz@jiowej (czsciowej) za roboty budowlane stand@wi
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru proteldonanych robot, elementow.

5. Faktury przejciowe (czsciowe) ptatne bda w 100 %.

6. tacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturaprzegciowymi (czsciowymi)

9.

nie maze przekrocz§ 70 % wartéci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl
umowy tj. kwoty, o ktérej mowa w 8§ 21 ust. 5 niisBgj umowy.

Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi faktura koncowa wystawiorn przez Wykonawe po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru bez zastva® calasci przedmiotu
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wydub jego
czeéci ptatne ledzie w terminie 30 dni lice od dnia dagczenia ptatnikowi tj. Powiat
Jarostawski z siedzibul. Jana Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw, NIP 72D — 33 — 661, faktury
wystawionej na podstawie protokotu odbioru przedmiamowy lub jego c&ci bez zastrzeen.

Za dzie zaptaty uwaany lkzdzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

10.Naleznos¢ Wykonawcy z zastrzeniem wynikagcym z 8§ 23 i 8 24 niniejszej umowy pfatna

1.

bedzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazanyysgawionej fakturze VAT.

§ 23

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatpodwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrexia okrélonego w 8§ 21 wediug
zasad przygtych w 8 22 niniejszej umowy jest przegdmie Zamawiajcemu faktury VAT
wystawionej przez Wykonaw®raz:

1) kserokopii faktur/rachunkéw wystawionych przez peHonawe i/lub dalszego
podwykonawe wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawgago umowy
0 podwykonawstwo oraz potwierdzonej za zgadrooryginatem przez Wykonawc

2) protokotu odbioru dostaw, ustug lub rob6t wykonamyezez podwykonawed/lub dalszego
podwykonawe uwzgkdniajacy zakres zrealizowanych przez niego dostaw, ustingobot
wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawsago umowy o0 podwykonawstwo oraz
nalezne wynagrodzenie, podpisany przez przedstawiciejkaawcy i podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy potwierdzaych zawarte w nim ustalenia;

3) potwierdzom za zgodn&t z oryginatem przez Wykonawdkserokops polecenia przelewu
srodkéw na rachunek podwykonawcy i/lub dalszego pgawmawcy dokumentgga
przekazanie przez Wykonawdezspornego i wymagalnego wynagrodzenia zn&igo
podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy za wykean@nzez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane wykazane na fakturze / rachuniv protokole odbioru, o ktérym
mowa powyej w pkt 2.

Wykonawca mee pisemnie upowai¢ Zamawiajcego do przekazywania wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy z&omgne przez niego dostawy,
ustugi, roboty wynikajce z zaakceptowanej przez Zamawgago umowy o podwykonawstwo,
bezpdrednio na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego podwagkaecy, wowczas:
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1) ww. upowanienie stanow bedzie zafcznik do niniejszej umowy;

2) ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nie stosujge si

3) przed terminem zaptaty wynagrodzenia wnatgo podwykonawcy i/lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca przedhp Zamawiajcemu pisemap dyspozyc przekazania
tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i/lub z#aje podwykonawcy, wskazagj
jednoczénie kwot wynagrodzenia oraz numer rachunku bankowego, nary kt
Zamawiajcy dokona przelewsrodkéw.

. Do czasu przedimnia przez Wykonawcdokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu nie biegnterminy okrélone w 8§ 22 ust. 8 umowy, a Wykonawcy nie przysjagu
za ten okres odsetki ustawowe. Ust. 2 niniejszegagvafu stosuje sbdpowiednio.

§24

. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwmedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdayart

zaakceptowan przez zamawigpego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub ktory zawart przegbmg zamawiagcemu umow o0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem ssdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sid obowizku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia

na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy aeyhie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedeniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodsoé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem s dostawy lub ustugi.

. Bezpdarednia zaptata obejmowabedzie wyhkcznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezygedniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyazych zasadnii bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ustWlykonawca winien zgto&i swoje
uwagi w terminie 7 dni, od dnia d@zenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w dstw terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub z&Eisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytuaglowego kwot potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadp watpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalery, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziadsu podwykonawcy
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadng takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawgg potmci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia rialego Wykonawcy.

§25

. Strony postanawiaj ze dokumentacja projektowo — wykonawcza stagoai element
przedmiotu umowy &dzie przedmiotem odbioru (gziowych i ksacowego).

. Miejscem odbioru, przekazania Zamaw@mu wykonanej zgodnie z umgvdokumentacji
projektowo — wykonawczej lub jej exi, bedzie siedziba Zamawigego.
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3. Wykonawca jest zobowtany powiadoni Zamawiagcego 0 gotowsri do przekazania
dokumentacji projektowo — wykonawcze] stanguej element przedmiotu umowy lub jejgéei
na co najmniej 1 dzfeprzed daf jej dostarczenia do siedziby Zamaw@ggo.

4. Dokumentem potwierdzagym przekazanie dokumentacji projektowo — wykonasyclub
jej czesci bedzie przygotowany przez Wykonagvc podpisany przez Strony umowy dokument
potwierdzagcy przekazanie dokumentacji projektowo — wykonawct@nowacej element
przedmiotu umowy lub jej e%ci, ktéry nie ledzie jednak protokotem zdawczo — odbiorczym
i nie bedzie stanowd podstawy do wystawienia faktury VAT za wykonangdebrany przez
Zamawiajcego bez zastrzen ten element przedmiotu niniejszej umowy.

5. W trakcie przyjmowania dokumentacji projektowo — kegawczej stanowcej element
przedmiotu umowy lub jej e&ci Zamawiajcy nie jest obowizany dokonywéa sprawdzenia
jakosci przekazanej dokumentacji.

6. Zamawiajcy zakaczy czynnéci odbioru dokumentacji projektowo - wykonawczej
stanowicej element przedmiotu umowy lub jejeéei nie p&niej niz w terminie 14 dni liczc
od dnia zlaenia przez Wykonawcdokumentacji projektowo — wykonawczej lub jejeaa
podlegajcej przekazaniu / odbiorowi.

7. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru dokumentacji projektowo — wykonawczej
stanowicej element przedmiotu umowy lub jejeéei bedzie spisany protokédt zawiesay
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wraz z przekazywandokumentagj projektowo — wykonawecgstanowaca element przedmiotu
umowy lub jej czscia Wykonawca zobowizany jest ztay¢ do Zamawiajcego projekt
protokotu odbioru dostarczonej dokumentacii.

9. Jsli w toku odbioru zostapstwierdzone wady, to :

1) gdy wady nadaj sic do usun¢cia Zamawiajicy ma prawo odmowiodbioru dokumentaciji
projektowo — wykonawczej stanayeej element przedmiotu umowy lub jejeéezi do czasu
usungecia wad,

2) gdy wady nie nadaj sie do usunicia Zamawiggcy ma prawo zadat wykonania
dokumentacji projektowo — wykonawczej stangwej element przedmiotu umowy lub jej
czesci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwkane lub odapi¢ od umowy.

10.Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndci ujawnione zostan wady dokumentacji projektowo — wykonawczej staroej
element przedmiotu umowy lub jejgei do czasu usuecia tych wad.

11.0 stwierdzonych w trakcie odbioru wadach dokumgntacojektowo — wykonawczej
stanowsjcej element przedmiotu umowy lub jej ¢éei Zamawiajcy zobowizany jest
powiadomé Wykonawe w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia.

12. Wykonawca zobowdzany jest do bezwzglinego i bezptatnego usgnia wad w dokumentacji
projektowo — wykonawcze] stanoyge] element przedmiotu umowy lub w jej eéai
stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamaatajgo w trakcie odbioru w terminie nie dézym
niz 7 dni licac od dnia zgtoszenia.

13.Koszty zwhzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamaxyzego w trakcie
odbioru wad lub wykonaniem dokumentacji projektowavykonawczej stanowtej element
przedmiotu umowy lub jej €%ci po raz drugi w cakzi obchzaja Wykonawe.

14.Po usumgciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionej ju
dokumentacji projektowo — wykonawczej stanguej element przedmiotu umowy lub jegéei
na zasadach i warunkach oomych w niniejszym paragrafie.
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15.W przypadku nieusuacia przez Wykonawg w ustalonym terminie wad w dokumentac;ji

16.

10.

11.

projektowo - wykonawcze] stanoyge] element przedmiotu umowy lub jej e¢éai
stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w trakcie odbioru i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu do ich usggia w wyznaczonym terminie, Zamawjey ma prawo,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, iZleéch usun¢cie w zastpstwie
Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotoavikoszt Wykonawcy, zachowigj
przy tym prawo do roszc#ae naprawienia szkody powstatej w wyniku zwiokibaldosipic
od umowy.

Przygcie przez Zamawiagego catéci dokumentacji projektowo — wykonawczej stangeej
element przedmiotu umowy i podpisanie protokotuiodbkoncowego bez zastrzen bedzie
réownoznaczne z wykonaniem przez Wykonawego elementu przedmiotu umowy.

§ 26

Strony postanawiaj ze roboty budowlane stanoygie przedmiot umowy dala przedmiotem
odbioréw w zakresie poszczegolnych zakreséw roludtotvlanych, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 niniejszej umowy oraz odbiorufkmwego robot budowlanych.

. Osiagniccie gotowdci do odbioru kadego z zakresow robot nagi po zak@czeniu wszystkich

robét dla danego zakresu robot budowlanych i pmeadzeniu z wynikiem pozytywnym
stosownych préb i/lub sprawdzepoprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy przez Kierownika budowy.

Osiagniecie gotowdci do odbioru kécowego rob6t budowlanych stanasych przedmiot
umowy nasipi po zakaczeniu wszystkich robot budowlanych poprzez dokanan
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kiendia budowy.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgédnwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osigniecie gotowdci do odbioru poszczegolnych zakreséw robét
budowlanych i/lub do odbioru keowego robot budowlanych stanaeych przedmiotu
niniejszej umowy z dniem wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawaegmu gotow&¢ do odbioru kadego z zakreséw robot
budowlanych i/lub do odbioru keowego robo6t budowlanych stanasych przedmiotu
niniejszej umowy po spetnieniu ww. warunkow.

Zamawiajcy w cigu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenitowgosci do odbioru
wyznaczy termin rozpoegeia odbioru zakresu robot budowlanych i/lub odbighcowego
rob6t budowlanych stanowdych przedmiotu niniejszej umowy, zawiadariajo tym
Wykonawe.

Czynndaci odbioru kadego z zakreséw robét budowlanych Zamaaaggjpowinien zakaczye
w terminie 7 dni roboczych ligz od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru zakresu robot.

Czynndaci odbioru kaicowego robét budowlanych stanaeych przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajcy powinien zakaczy¢ w terminie 14 dni roboczych ligg od dnia wyznaczonego
na rozpoczcie odbioru kacowego robot budowlanych.

Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru zakresu robdt budowlanych i/lub odbioru
koncowego robo6t budowlanych stanaaych przedmiotu niniejszej umowyedzie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usurgcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowizany jest przediy¢é Zamawiagcemu w dniu  odbioru projekt
odpowiedniego protokotu odbioru.

Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynnaci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegogzi do czasu usuetia wad.
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12.Je&ili w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj si¢ do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuetia wad,

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadajgc usung¢cia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obriy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy,

3) gdy wady nie nadajsi¢ do usungcia i nie uniemeliwiaja one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego c&ci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugage Wykonawcy,

4) gdy wady nie nadajsic do usurgcia i uniemaliwiaja one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadac wykonania
przedmiotu umowy lub jego e&ci po raz drugi, bez wzgilu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

13.Wykonawca zobowizany jest do bezwzglnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamaugago w trakcie odbiorow
w terminie nie diaszym ni 14 dni licac od dnia zgtoszenia, wowczas protokét odbioru
zostanie podpisany przez Strony po uscini przez Wykonawgwad.

14.Koszty zwhzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamaxygego w trakcie
odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obciazaja Wykonawe.

15.Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamaw@@go 0 usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazadania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

16.Po usurgciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego ju
przedmiotu umowy lub jego e&i na zasadach i warunkach odtamych w niniejszym
paragrafie.

17.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawcago w trakcie odbioréw
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich ustiai w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukihawcy, zledi ich
usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunmuotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowap przy tym prawo do roszczei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo dosipi¢ od umowy.

18.Przykcie przez Zamawiagego catéci przedmiotu niniejszej umowy i podpisanie protioko
odbioru kaxcowego bez zastrzea nasapi po:

1) przyjeciu przez Zamawiarego bez zastrzen catldsici dokumentacji projektowo —
wykonawczej stanowcej element przedmiotu umowy;

2) przyjeciu przez Zamawiagego bez zastrzen powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
3) przyjeciu przez Zamawiagego bez zastrzen catasci robdét budowlanych stanoydych
przedmiot umowy.

19.Podpisanie przez Zamawiapgo protokotu odbioru Kmowego bez zastrzen bedzie
réownoznaczne z wykonaniem przez Wykonawrzedmiotu umowy.

§ 27

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lufojezsci z tytutu rkojmi.
Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu gkojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.
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2. Niezalenie od tkojmi przystugujcej na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca na caty
przedmiot umowy udziela Zamawaapmu 60 miegcznego okresu gwarancji jad@ liczac
od daty zakaczenia odbioru kicowego catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

3. O stwierdzonych w okresiekojmi i/lub gwarancji wadach przedmiotu umowy l@gp czsci
Zamawiajcy zobowazany jest powiadoni Wykonaweg w terminie do 7 dni od daty ich
stwierdzenia.

4. Reklamacje Zamawiagego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie diaszym ng
7 dni od daty ich zgtoszenia.

5. W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaagayo w okresieckojmi i/lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego &zi objgtych rkojmia lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie nie dizszym niz 21
dni liczac od dnia zgtoszenia, bez wzdl na wysoké& zwiazanych z tym kosztow.

6. Koszty zwhzane z usurciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcihzaja Wykonawe.

7. W przypadku nieusugcia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w okresie ekojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwanMykonawcy do ich usugncia
W wyznaczonym terminie, Zamawagly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleai ich usun¢cie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowtjprzy tym prawo do roszcze naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawe stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago w okresie gkojmi
i/lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoes@ powstate z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzglléw formalno — prawnych.

9. W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktérych mowa w ust. 8, uzgodnione terminy
usungcia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresie
rekojmi i/lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegasci przediizone zostam o czas
trwania przestojow.

10. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiajcy zawiadomit Wykonawg o wadach przedmiotu
umowy lub jego c&ci przed uptywem okresekojmi i/lub gwaranciji.

11.Przed uptywem okreswhkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

12.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ni
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzmzpoczcia przedmiotowego odbioru.

13.Jezeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udzialu w odbégogwarancyjnym osofgie, ndz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiajcy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktére magbcihzy¢ Wykonawe.

§28
Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa8 25 ust. 15,
w 8 26 ust. 17 i/lub w 8§ 27 ust. 7 niniejszej umowy

a) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzghu
na prawa przystugage Wykonawcy, w tym prawa do utworu w rozumieniagmisoOw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawpokrewnych,
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b) wyraza zgo@d na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§29

1. Strony postanawiaj ze obowazujaca je forra odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobapan umownych stanowikary umowne.

2. Kary te Izda naliczane w nagpujacych przypadkach w wysokai:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

z tytulu zwioki w wykonaniu robo6t budowlanych w zaekie rekultywacji gruntow
dziatek poscaleniowych w wysoé@ 500,00 zt (stownie: piset ziotych), za kaly
dziea zwitoki, liczac od uptywu terminu wykonania robo6t budowlanych akresie
rekultywacji gruntéw dziatek poscaleniowych,
z tytulu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,5% wartdci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepvma w § 21 ust. 5 niniejszej
umowy, za kady dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu
umowy,
z tytutu zwitoki w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okrasglejmi
i/lub gwarancji w wysokgci 0,5% wartéci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w 8 21 ust. 5 niniejszej umowy, zadyadzien zwioki liczac od dnia
wyznaczonego na uswgie wad,
z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty nagrodzenia naklmego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysgko0,5% wartdci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepvma w § 21 ust. 5 niniejszej
umowy, za kady dzier zwloki w zaptacie, licgc od uptywu terminu dokonania zaptaty,
z tytulu nieprzedipenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotermp ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 2% wart@ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kidreowa
w 8§ 21 ust. 5 niniejszej umowy, zazkly nieprzedtaony Zamawiajcemu do akceptacji
projektu umowy lub projektu jej zmiany,
z tytutu nieprzedigenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wyseékp2% wartdci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 21.Ustniniejszej umowy, za kde
nieprzedtagenie Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy
lub jej zmiany,
z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umaoavgodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzepr Zamawiacego
do doprowadzenia takiej zmiany w wyseékb2% wartdci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 21 ust. 5 nisizej umowy za kale zdarzenie,
z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umaoavgodwykonawstwo w zakresie
wymaga okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienm uprzednim
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawjeggo do doprowadzenia do takiej zmiany
w wysokaci 2% wart@ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kidreowa
w 8 21 ust. 5 niniejszej umowy zazke zdarzenie,
z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezaleych
od Zamawiajcego w wysokéci 10% wartdci wynagrodzenia umownego brutto tj.
kwoty, o ktérej mowa w 8 21 ust. 5 niniejszej umowy
Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiaggo, z przyczyn zataeych
od Wykonawcy, a w szczegolm w zwiazku z nienalgytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobownzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10% wartdci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w § 21 ust. 5 niniejszej
umowy.
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2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn niezaimeych
od Wykonawcy w wysok&i 10% wartéci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w § 21 ust. 5, za wikiem przyczyn okrdonych w § 30 ust. 1 pkt 8
niniejszej umowy

b) z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwiazku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 30 ust. 5 w wysokei 10% wartdci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa w 8§ 21 ust. 5 niniejszejowy.

. kaczna wysoké¢ kar umownych nalewych Zamawiajicemu nie mee przekroczy 20%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGmowa w § 21 ust. 5 niniejsze]
umowy.

. Zaptata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olageniowej
w terminie 14 dni liczc od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugggo mu
wynagrodzenia.

. J&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy magpchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

. W przypadku niewykonania lub nienaj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhzan umownych nie olkfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawecg na zasadach ogdlnych ofllenych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

. W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonawzobowhzax przyjetych
niniejszz umowa powyzej 21 dni, Zamawiagry maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaanaw przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonaweg zobowhzan przyjetych niniejsa umowa powstate z winy Zamawiggego.

W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przediizone zostamo czas trwania przestojow.

§ 30

. Zamawiajcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawga,

a w szczegolnai jesli:

1) Wykonawca nie rozpoat wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przet jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiajcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczc od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

2) Wykonawca nie wykonuje ustug i/lub robot budowlamystanowicych przedmiot
niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, otraggmndokumentacj, wtasmy oferty
lub zapisami niniejszej umowy, albo ztenienaleycie wykonuje swoje zobowzania
umowne;

3) Wykonawca nie usuth wad przedmiotu umowy Ilub jego &xi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawiggego w trakcie odbioru w terminie 14 dni kczod dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usioe;

4) zostanie wydany nakaz zaja maatku Wykonawcy lub jego znacznejgzi;

5) zostanie ogtoszona upaéédub likwidacja Wykonawcy;
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6) w przypadku wielokrotnego dokonywania beggoniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérycowa w 8§ 24 lub konieczié
dokonania bezpmednich zaptat na sumwicksza niz 5 % wartdci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w 8 21.dshiniejszej umowy,

7) w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umauvygy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

8) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy Zamawigcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzia wiadomaci
o tych okolicznéciach (art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 raw® zamowié
publicznych).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 mae nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odapienia przez Zamawigtego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 1 pkt 1 — 5 Wykonawca zaptaci Zamawgemu kag umowra w Wysokaci
10 % wartéci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiéreowa w 8§ 21 ust. 5
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwezku z okolicznéciami,
o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca nie 1mozadat od Zamawigcego zaptaty kar
umownych, ani te odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania
czgsci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, i z przyczyn niezalenych

od Wykonawcy, Zamawiagy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy placu budowy vmiteie 21 dni licac od dnia
zawarcia umowy;

2) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji date) przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiagego w terminie 7 dni lick od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy;

3) nie dokona odbioru przedmiotu umowy lub jeg@sckz wolnego od wad oraz zgodnego
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w ,Programie Funkcjonalno —Aytkowym”,
wykonanego z uwzgtinieniem warunkéw zawartych w Specyfikacji Istotmy@&arunkow
Zamoéwienia i ofer ztozong przez Wykonawg oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

4) zawiadomi Wykonawg o niemanaosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicano

. W przypadku odspienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokdaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGmowa w 8 21 ust. 5 niniejszej
umowy.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiay nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony z winy ktérej aggino od umowy
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2) w terminie 5 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawgapo
sporadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanymtac projektowych oraz robot
budowlanych w toku wedtug stanu na dzezlstpienia;

3) Wykonawca przekae juz wykonara dokumentag w zakresie obustronnie uzgodnionym.

9. Odstgpienie od umowy musi nagtic w formie pisemnej pod rygorem niesvensci takiego
odshpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§31

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykanja przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowizany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynndgciami nieprzewidzianymi w umowie, z wigzeniem obowizkdéw lezacych po stronie
Zamawiajcego nataonych na niego przez zmiaprawa.

§ 32

W okresie obowizywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowdane § do pisemnego
informowania s o:

a) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgah przyjetych niniejsa umowa,

b) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zaicdoryp korespondengj skierowan
na ostatni adres,

c) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawnegkazujc jednoczeénie podmiot
przejmupcy ich prawa i obowizki.

§33

1. Zmiana postanowie niniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatkolw postanowig
moze nasipic¢ jedynie za zgoglobu Stron wyrzona na pimie pod rygorem nieveaosci.

2. Wprowadzenie zmian postanowieniniejszej umowy lub dodatkowych postanofiigest
mozliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczfd wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych
postanowié wyniknie w rezultacie okoliczrigi, ktérych nie mena byto przewidziéw chwili
zawarcia niniejszej umowy lub zmiany telorzystne dla Zamawigego.

3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nien@ci wprowadzanie istotnych zmian postanaiwie
niniejszej umowy w stosunku do & oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeniem ust.4.

4. Zamawiajcy dopuszcza miwos¢ zmiany terminu wykonania umowy, w tym poszczegony
etapOw realizacji umowy jeli wystapia okoliczngci, ktérych nie maena bylo przewidzié
w chwili zawierania umowy, a w szczegdooze wzgédu na zte warunki pogodowe lub inne
nie lezace po stronie Wykonawcy okoliczém uniemaliwiajace terminow realizacg umowy.

5. Przez zte warunki pogodowe uniedliwiajace terminow realizacg umowy, ktorych
wystapienie mae by podstave zmiany terminu wykonania umowy najerozumie& obfite
opady deszczu, ktorych skutkienedzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy w teren w celu
wykonywania i/lub kontynuowania robét budowlanycéddrych przedmiotem umowy przez
okres dhiszy niz 21 dni.

§34

W sprawach nie uregulowanych ninigjgamow stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
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z p&n. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budmel(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z p&n. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawiteskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z 4 zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustawngkaet

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu ¢pastania Cywilnego.

§35

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporow powstaha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowya zobowiazane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa pows] nie doprowadg do polubownego rozwrania
sporu, spoér taki Strony umowy podslajozstrzygnéciu przez sd wiasciwy rzeczowo
i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawizggo.

§ 36

1. Wykonawca jest upowaiony do wysgpowania w imieniu Zamawiagego przed organami
administracji pastwowej oraz samoggowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zazianych z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy oraz w zakresie
niezlednym do jej prawidiowego wykonania, a w szczegétnado skladania wszelkich
oswiadcze i wnioskow magcych na celu uzyskanie wymaganych przepisami prasezlkiego
rodzaju pozwolg, uzgodnid&, odstpstw, decyzji, opinii itp.

2. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecinszgah upowaznien w zakresie,
o ktérym mowa powsej w ust. 1.
§37

Umowe niniejsza spordzono w czterech jednobrzimoych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgegitarze otrzymuje Zamawigjy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyj ecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja niej podpisany

(wymieni¢ imig i nazwisko)

zamieszkaty w Zy ubr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowizku kierowania budowv— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgei objtej pozwoleniem na budayNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietzeva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

* Znane mi § obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

e Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy
w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérorgan, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skik¢
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Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

(piecz:¢ Wykonawcy, jéli posiada)

Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014
WYKAZ OSOB

ktore beda uczestnicz¢ w wykonaniu zamowienia

Nalezy sporadzic i zahczy¢ do oferty niniejszy wykaz o0sOb, ktéreeda uczestniczy
w wykonywaniu zamoéwienia (w zakresie niedbym do wykazania spetniania warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia), w szokegjci odpowiedzialnych zawiadczenie ustug
(projektowych), kontra@ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi.

Bezwzgkdnie wymagane jest aby Wwrod wskazanych oséb byta co najmniej:
1) jedna osoba posiadap przewidziane przez przepisy prawa uprawnienigprdpektowania w zakresie
specjalnéci budowa drég;
2) jedna osoba posiadap przewidziane przez przepisy prawa uprawnienigprogektowania w zakresie
specjalnéci melioracji wodnych;
3) jedna osoba posiadap przewidziane przez przepisy prawa uprawnieniakidoowania robotami
budowlanymi stanowicymi przedmiot zamdwienia w zakresie specjatnbudowa drog;
4) jedna osoba posiadap przewidziane przez przepisy prawa uprawnieniakidoowania robotami
budowlanymi stanowicymi przedmiot zaméwienia w zakresie specjénmelioracji wodnych.
W przypadku skfadania oferty przez wykonawcow ubjgych sé wspolnie o udzielenie
zamoéwienia, ww. warunek wykonawcy mpgpetnia tacznie lub co najmniej jeden z wykonawcéw.

( petna nazwa Wykonawcy )

( petna nazwa Wykonawcy )

(‘adres siedziby Wykonawcy )

Zakres Staz Kwalifikacje Podstawa
Lp. Nazwisko i imig wykonywanych | Wyksztalcenie zawodowe (rodzaj | dysponowania
o zawodowy . e
czynnaici i nr uprawnien) osoky*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Do niniejszego wykazu zajczam/y stosowne swiadczenie,ze osoby, ktore lgda uczestniczy
w wykonaniu zamowienia posiadaj wymagane obowazujacymi przepisami prawa uprawnienia.

...................... (mlejscowdmdata)
......................................... (p|ecatka|m|enna|podp|s|ub
czytelny podpis osoby [0sb] uprawnionej lub upzmvanej)



Uwaga: Wykonawca jest zobayziany wypetnd wszystkie rubryki powsgzej tabeli, podaic kompletne
informacje, z ktérych jednoznacznie wynikabedzie spetnianie przez Wykonagvavarunku
udziatu w posgpowaniu okr&lonego w SIWZ.

* W kolumnie 7 tabeli naléy wpisa* odpowiednio:

1) jezeli osoly wykazan w Wykazie jest osoba fizyczna skitadajofert w kolumnie 7 naly wpisa':
,» przedsiebiorca/wiasciciel”;

2) jezeli Wykonawca wyka osol, ktorg dysponuje w dniu sktadania niniejszego Wykazu dzolz,
z ktéy w dniu skladania niniejszego Wykazu ma zawamnow w kolumnie 7 naly wpisa&
odpowiednio,umowa o prace” lub ,umowa cywilno — prawna’.

3) jezeli Wykonawca wyka osolg, ktdrg bedzie dysponowalpa podstawie art.26 ust. 2b ustawy Pzp
tzn. osob, z ktdég nie ma zawartej umowy w dniu skladania Wykazu bedzie ni dysponowat
w przypadku uzyskania zamoOwienia w kolumnie 7:paVepisa ,zobowigzanie’, a Wykonawca
zobowizany jest udowodhi Zamawiagcemu mgdiwosé dysponowania ¢t osoly w przypadku
uzyskania zamowienia, w szczegdbnprzedstawiajc w tym celu

— pisemne zobowkranie tej osoby do przgia obowigzkow i wykonywania czynrgoi wskazanych
w wykazie w przypadku uzyskania przez Wykonaprzedmiotowego zamdéwienia,

lub

- pisemne zobowgizanie podmiotu udogpniajgcego ¢ osole i zawieragce wyrane zobowgzanie
do udosgpnienia tej osoby na caly okres wykonywania zamadwae niezalénie od charakteru
prawnego kczgcych go z nim stosunkow




Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

(piecz¢ Wykonawcy, jéli posiada)

Znak sprawy: ZP1.272.1.3.2014

OSWIADCZENIE_ WYKONAWCY

0 posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych upraven

W zwiazku ze zigeniem MWykazu osoOb, ktére leda uczestnicz¢ w wykonaniu
zamoéwienia” w postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego podwaazagospodarowanie
poscaleniowe w ramach projektu ,Scalanie gruntow Bagstrowice, Weckowice, Tyniowice”,
dziatapc w imieniu:

(adres wykonawcy sktadmjego éwiadczenie)

oswiadczam/yze osoby wymienione w wykazie, o ktorym mowa paj\;.:

o
(imi¢ i nazwisko)

o
(imi¢ i nazwisko)

o
(imi¢ i nazwisko)

B o
(imig i nazwisko)

B o

(imig i nazwisko)

posiadag wymagane obowkujacymi przepisami prawa uprawnienia do projektowamiaakresie
przedmiotu zamowienia lub kierowania robotami buldowmi stanowicych przedmiot
zamowienia.

(miejscowd¢ i data)

(pieczitka imienna i podpis lub
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzwianej)



